## 埼玉県土木工事共通仕様書 目次

第1編 共通編		113
第1章 総則		113
第1節 総則		113
1 - 1 - 1 - 1	適用	113
1 - 1 - 1 - 2	用語の定義	114
1 - 1 - 1 - 3	設計図書の照査等	118
1 - 1 - 1 - 4	請負代金內訳書	119
1 - 1 - 1 - 5	工程表	119
1 - 1 - 1 - 6	施工計画書	119
1 - 1 - 1 - 7	コリンズ (CORINS) への登録	120
1 - 1 - 1 - 8	監督員	121
1 - 1 - 1 - 9	工事用地等の使用	121
1 - 1 - 1 - 10	工事着手	122
1 - 1 - 1 - 11	工事の下請負	122
1 - 1 - 1 - 12	施工体制台帳及び施工体系図	123
1 - 1 - 1 - 13	受発注者間の情報共有	123
1 - 1 - 1 - 14	受注者相互の協力	123
1 - 1 - 1 - 15	調査・試験に対する協力	123
$1 - 1 - 1 - \frac{16}{}$	工事の一時中止	124
1 - 1 - 1 - 17	設計図書の変更	125
$1 - 1 - 1 - \frac{18}{18}$	工期変更	125
1 - 1 - 1 - 19	支給材料及び貸与品	126
1 - 1 - 1 - 20	工事現場発生品	127
1 - 1 - 1 - 21	建設副産物	127
$1 - 1 - 1 - \frac{22}{2}$	監督員による確認及び立会等	129
1 - 1 - 1 - 23	工事完成検査	132
1 - 1 - 1 - 24	数量の算出及び完成図	133
1 - 1 - 1 - 25	部分払検査等	133
1 - 1 - 1 - 26	中間検査	134
1 - 1 - 1 - 27	工事完成図書の納品	135
1 - 1 - 1 - 28	部分使用	135

1 - 1 - 1 - 29	施上官埋	136
1 - 1 - 1 - 30	履行報告	137
1 - 1 - 1 - 31	使用人等の管理	137
1 - 1 - 1 - 32	工事関係者に対する措置請求	138
1 - 1 - 1 - 33	工事中の安全確保	138
1 - 1 - 1 - 34	爆発及び火災の防止	141
1 - 1 - 1 - 35	後片付け	142
1 - 1 - 1 - 36	事故報告書	142
1 - 1 - 1 - 37	環境対策	142
1 - 1 - 1 - 38	文化財の保護	145
1 - 1 - 1 - 39	交通安全管理	145
1 - 1 - 1 - 40	施設管理	148
1 - 1 - 1 - 41	諸法令の遵守	148
1 - 1 - 1 - 42	官公庁等への手続等	151
1 - 1 - 1 - 43	施工時期及び施工時間の変更	152
1 - 1 - 1 - 44	工事測量	152
1 - 1 - 1 - 45	不可抗力による損害	153
1 - 1 - 1 - 46	特許権等	154
1 - 1 - 1 - 47	保険の付保及び事故の補償	155
1 - 1 - 1 - 48	暴力団等からの不当要求及び工事妨害の排除	155
1 - 1 - 1 - 49	不正軽油の使用の禁止	155
1 - 1 - 1 - 50	臨機の措置	156
1 - 1 - 1 - 51	県産品の使用	156
1 - 1 - 1 - 52	提出書類	156
$1 - 1 - 1 - \frac{53}{3}$	創意工夫	157
第2章 土工		158
第1節 適用		158
第2節 適用すべき	《諸基準	158
第3節 河川土工・	砂防土工	159
1 - 2 - 3 - 1	一般事項	159
1 - 2 - 3 - 2	掘削工(切土工)	160
1 - 2 - 3 - 3	盛土工	161

	1 - 2	-3 - 4	盛土補強工	165
	1 - 2	-3 - 5	法面整形工	167
	1 - 2	-3 - 6	堤防天端工	167
	1 - 2	-3-7	残土処理工	168
第	34節	道路土工		168
	1 - 2	-4 - 1	一般事項	168
	1 - 2	-4 - 2	掘削工	171
	1 - 2	-4 - 3	路体盛土工	172
	1 - 2	-4 - 4	路床盛土工	174
	1 - 2	-4 - 5	法面整形工	176
	1 - 2	-4-6	<b>残土処理工</b> 1-2-3-7	
第3			コンクリート	
	,			
			き諸基準	
第	3 節	レディー	ミクストコンクリート	179
	1 - 3	-3 - 1	一般事項	179
	1 - 3	-3 - 2	工場の選定	179
	1 - 3	-3 - 3	配合	180
	1 - 3	-3 - 4	材料の計量	181
第	; 4 節	現場練りる	コンクリート	183
	1 - 3	-4 - 1	一般事項	183
	1 - 3	-4 - 2	材料の貯蔵	183
	1 - 3	-4 - 3	配合1-3-3-3	
	1 - 3	-4 - 4	材料の計量及び練混ぜ	183
第	55節	運搬·打詞	没	186
	1 - 3	-5 - 1	一般事項	186
	1 - 3	-5-2	準備	186
	1 - 3	-5 - 3	運搬	186
	1 - 3	-5-4	打設	187
	1 - 3	-5-5	締固め	189
	1 - 3	-5-6	沈下ひびわれに対する処置	190
		-5-7		

1 - 3 - 5 - 8	表面仕上げ	191
1 - 3 - 5 - 9	養生	192
第6節 鉄筋		193
1 - 3 - 6 - 1	一般事項	193
1 - 3 - 6 - 2	貯蔵	194
1 - 3 - 6 - 3	鉄筋の加工	- 194
1 - 3 - 6 - 4	鉄筋の組立て	195
1 - 3 - 6 - 5	鉄筋の継手	196
1 - 3 - 6 - 6	ガス圧接	197
第7節 型枠·支付	呆	198
1 - 3 - 7 - 1	一般事項	198
1 - 3 - 7 - 2	構造	198
1 - 3 - 7 - 3	組立て	199
1 - 3 - 7 - 4	取外し	199
第8節 暑中コンク	クリート	- 200
1 - 3 - 8 - 1	一般事項	200
1 - 3 - 8 - 2	施工	200
1 - 3 - 8 - 3	養生	201
第9節 寒中コンク	クリート	- 201
1 - 3 - 9 - 1	一般事項	- 201
1 - 3 - 9 - 2	施工	201
1 - 3 - 9 - 3	養生	- 202
第10節 マスコンク	クリート	203
1 - 3 - 10 - 1	一般事項	- 203
1 - 3 - 10 - 2	施工	- 204
第11節 水中コンク	クリート	- 204
1 - 3 - 11 - 1	一般事項	- 204
1 - 3 - 11 - 2	施工	- 204
第12節 水中不分离	雑性コンクリート	- 206
1 - 3 - 12 - 1	一般事項	206
1 - 3 - 12 - 2	材料の貯蔵1-3-4-2	2
1 - 3 - 12 - 3	コンクリートの製造	- 207
1 - 3 - 12 - 4	運搬打設	208

第13節 プレパック	クドコンクリート	209
1 - 3 - 13 - 1	一般事項	209
1 - 3 - 13 - 2	施工機器	209
1 - 3 - 13 - 3	施工	210
第14節 袋詰コン	クリート	211
1 - 3 - 14 - 1	一般事項	211
1 - 3 - 14 - 2	施工	212
第2編 材料編		213
第1章 一般事項 -		213
第1節 適用		213
第2節 工事材料(	の品質	213
第3編 土木工事共通網	編	217
第1章 一般施工 -		217
第1節 適用		217
第2節 適用すべる	き諸基準	217
第3節 共通的工程	锺	219
3 - 1 - 3 - 1	一般事項	219
3 - 1 - 3 - 2	材料	219
3 - 1 - 3 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	223
3 - 1 - 3 - 4	矢板工	224
3 - 1 - 3 - 5	縁石工	226
3 - 1 - 3 - 6	小型標識工	227
3 - 1 - 3 - 7	防止柵工	229
3 - 1 - 3 - 8	路側防護柵工	229
3 - 1 - 3 - 9	区画線工	230
3 - 1 - 3 - 10	道路付属物工	231
3 - 1 - 3 - 11	コンクリート面塗装工	232
3 - 1 - 3 - 12	プレテンション桁製作工(購入工)	233
3 - 1 - 3 - 13	ポストテンション桁製作工	234
3 - 1 - 3 - 14	プレキャストセグメント主桁組立工	238
3 - 1 - 3 - 15	P C ホロースラブ製作丁	239

3 - 1 - 3 - 16	P C 箱桁製作工	239
3 - 1 - 3 - 17	根固めブロック工	240
3 - 1 - 3 - 18	沈床工	241
3 - 1 - 3 - 19	捨石工	242
3 - 1 - 3 - 20	笠コンクリートエ	243
3 - 1 - 3 - 21	ハンドホールエ	244
3 - 1 - 3 - 22	階段工	244
3 - 1 - 3 - 23	現場継手工	244
3 - 1 - 3 - 24	伸縮装置工	249
3 - 1 - 3 - 25	銘板工	249
3 - 1 - 3 - 26	多自然護岸工	250
3 - 1 - 3 - 27	羽口工	251
3 - 1 - 3 - 28	プレキャストカルバートエ	252
3 - 1 - 3 - 29	側溝工	253
3 - 1 - 3 - 30	集水桝工	254
3 - 1 - 3 - 31	現場塗装工	254
3 - 1 - 3 - 32	かごマットエ	259
3 - 1 - 3 - 33	袋詰玉石工	263
第4節 基礎工 一		265
3 - 1 - 4 - 1	一般事項	265
3 - 1 - 4 - 2	土台基礎工	266
3 - 1 - 4 - 3	基礎工(護岸)	266
3 - 1 - 4 - 4	既製杭工	267
3 - 1 - 4 - 5	場所打杭工	273
3 - 1 - 4 - 6	深礎工	276
3 - 1 - 4 - 7	オープンケーソン基礎工	278
3 - 1 - 4 - 8	ニューマチックケーソン基礎工	280
3 - 1 - 4 - 9	鋼管矢板基礎工	281
第5節 石・ブロッ	,ク積(張)工	286
3 - 1 - 5 - 1	一般事項	286
3 - 1 - 5 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
3 - 1 - 5 - 3	コンクリートブロック工	287
3 - 1 - 5 - 4	緑化ブロックエ	289

3 - 1 - 5 - 5	石積(張)工	290
第6節 一般舗装工	- -	290
3 - 1 - 6 - 1	一般事項	290
3 - 1 - 6 - 2	材料	291
3 - 1 - 6 - 3	アスファルト舗装の材料	- 292
3 - 1 - 6 - 4	コンクリート舗装の材料	- 301
3 - 1 - 6 - 5	舗装準備工	- 302
3 - 1 - 6 - 6	橋面防水工	- 302
3 - 1 - 6 - 7	アスファルト舗装工	- 303
3 - 1 - 6 - 8	半たわみ性舗装工	310
3 - 1 - 6 - 9	排水性舗装工	- 311
3 - 1 - 6 - 10	透水性舗装工	- 312
3 - 1 - 6 - 11	グースアスファルト舗装工	- 316
3 - 1 - 6 - 12	コンクリート舗装工	320
3 - 1 - 6 - 13	薄層カラー舗装工	- 335
3 - 1 - 6 - 14	ブロック舗装工	336
3 - 1 - 6 - 15	路面切削工	336
3 - 1 - 6 - 16	舗装打換え工	337
3 - 1 - 6 - 17	オーバーレイエ	337
3 - 1 - 6 - 18	アスファルト舗装補修工	- 338
3 - 1 - 6 - 19	コンクリート舗装補修工	- 339
第7節 地盤改良工	- -	- 341
3 - 1 - 7 - 1	一般事項	- 341
3 - 1 - 7 - 2	路床安定処理工	- 341
3 - 1 - 7 - 3	置換工	- 342
3 - 1 - 7 - 4	表層安定処理工	- 343
3 - 1 - 7 - 5	パイルネットエ	- 343
3 - 1 - 7 - 6	サンドマットエ	- 345
3 - 1 - 7 - 7	バーチカルドレーン工	- 345
3 - 1 - 7 - 8	締固め改良工	- 345
3 - 1 - 7 - 9	固結工	346
第8節 工場製品輔	<b>谕送工</b>	348
3 - 1 - 8 - 1	一般事項	- 348

3 - 1 - 8 - 2	輸送工				(
第9節 構造物撤去	去工				
3 - 1 - 9 - 1	一般事項				;
3 - 1 - 9 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	- 1 -	- 3 -	- 3
3 - 1 - 9 - 3	構造物取壊し工				;
3 - 1 - 9 - 4	防護柵撤去工				;
3 - 1 - 9 - 5	標識撤去工				;
3 - 1 - 9 - 6	道路付属物撤去工				;
3 - 1 - 9 - 7	プレキャスト擁壁撤去工				;
3 - 1 - 9 - 8	排水構造物撤去工				;
3 - 1 - 9 - 9	かご撤去工				
3 - 1 - 9 - 10	落石雪害防止撤去工				;
3 - 1 - 9 - 11	ブロック舗装撤去工				
3 - 1 - 9 - 12	縁石撤去工				;
3 - 1 - 9 - 13	冬季安全施設撤去工				;
3 - 1 - 9 - 14	骨材再生工				;
3 - 1 - 9 - 15	運搬処理工				;
第10節 仮設工 -					;
3 - 1 - 10 - 1	一般事項				;
3 - 1 - 10 - 2	工事用道路工				;
3 - 1 - 10 - 3	仮橋・仮桟橋工				;
3 - 1 - 10 - 4	路面覆工				;
3 - 1 - 10 - 5	土留・仮締切工				;
3 - 1 - 10 - 6	砂防仮締切工				;
3 - 1 - 10 - 7	水替工				;
3 - 1 - 10 - 8	地下水位低下工				;
3 - 1 - 10 - 9	地中連続壁工(壁式)				;
3 - 1 - 10 - 10	地中連続壁工(柱列式)				;
3 - 1 - 10 - 11	仮水路工				;
3 - 1 - 10 - 12	残土受入れ施設工				;
3 - 1 - 10 - 13					
3 - 1 - 10 - 14	電力設備工				;
3 - 1 - 10 - 15	コンクリート製造設備工				;

3 - 1 - 10 - 16	トンネル仮設備工	- 366
3 - 1 - 10 - 17	防塵対策工	- 368
3 - 1 - 10 - 18	汚濁防止工	- 368
3 - 1 - 10 - 19	防護施設工	- 369
3 - 1 - 10 - 20	除雪工	369
3 - 1 - 10 - 21	雪寒施設工	- 369
3 - 1 - 10 - 22	法面吹付工3-1-14-3	3
3 - 1 - 10 - 23	足場工	- 370
第11節 軽量盛土	Г	- 370
3 - 1 - 11 - 1	一般事項	- 370
3 - 1 - 11 - 2	軽量盛土工	- 370
第12節 工場製作	Ľ(共通)	- 371
3 - 1 - 12 - 1	一般事項	- 371
3 - 1 - 12 - 2	材料	- 371
3 - 1 - 12 - 3	桁製作工	- 374
3 - 1 - 12 - 4	検査路製作工	- 388
3 - 1 - 12 - 5	鋼製伸縮継手製作工	- 389
3 - 1 - 12 - 6	落橋防止装置製作工	- 389
3 - 1 - 12 - 7	橋梁用防護柵製作工	- 390
3 - 1 - 12 - 8	アンカーフレーム製作工	- 391
3 - 1 - 12 - 9	プレビーム用桁製作工	- 391
3 - 1 - 12 - 10	鋼製排水管製作工	- 391
3 - 1 - 12 - 11	工場塗装工	- 392
第13節 橋梁架設二	Ľ	- 395
3 - 1 - 13 - 1	一般事項	- 395
3 - 1 - 13 - 2	地組工	- 396
3 - 1 - 13 - 3	架設工(クレーン架設)	- 396
3 - 1 - 13 - 4	架設工(ケーブルクレーン架設)	- 397
3 - 1 - 13 - 5	架設工 (ケーブルエレクション架設)	- 397
3 - 1 - 13 - 6	架設工(架設桁架設)	- 398
3 - 1 - 13 - 7	架設工(送出し架設)	- 398
3 - 1 - 13 - 8	架設工(トラベラークレーン架設)	- 399
第14節 法面工(共	<b>共通)</b>	- 399

3 - 1 - 14 - 1	一般事項	399
3 - 1 - 14 - 2	植生工	399
3 - 1 - 14 - 3	吹付工	402
3 - 1 - 14 - 4	法枠工	404
3 - 1 - 14 - 5	法面施肥工	406
3 - 1 - 14 - 6	アンカーエ	406
3 - 1 - 14 - 7	カンごエ	408
第15節 擁壁工(共	<b>+通)</b>	408
3 - 1 - 15 - 1	一般事項	408
3 - 1 - 15 - 2	プレキャスト擁壁工	408
3 - 1 - 15 - 3	補強土壁工	409
3 - 1 - 15 - 4	井桁ブロックエ	411
第16節 浚渫工(井	<b>└通)</b>	411
3 - 1 - 16 - 1	一般事項	411
3 - 1 - 16 - 2	排土工	411
3 - 1 - 16 - 3	浚渫船運転工	411
第17節 植栽維持コ		413
3 - 1 - 17 - 1	一般事項	413
3 - 1 - 17 - 2	材料	413
3 - 1 - 17 - 3	樹木・芝生管理工	414
第18節 床版工 -		418
3 - 1 - 18 - 1	一般事項	418
3 - 1 - 18 - 2	床版工	418
第4編 河川編		420
第1章 築堤・護岸		420
第1節 適用		420
第2節 適用すべき	玄諸基準	420
第3節 軽量盛土]	<u> </u>	421
4 - 1 - 3 - 1	一般事項	421
4 - 1 - 3 - 2	軽量盛土工3-1-11-2	
第4節 地盤改良]	<u> </u>	421
4 - 1 - 4 - 1	一般事項	421

	4-1-4-2	表層安定処理工	-3 - 1 - 7 - 4	
	4 - 1 - 4 - 3	パイルネットエ	-3 - 1 - 7 - 5	
	4 - 1 - 4 - 4	バーチカルドレーン工	-3 - 1 - 7 - 7	
	4 - 1 - 4 - 5	締固め改良工	-3 - 1 - 7 - 8	
	4 - 1 - 4 - 6	固結工	-3 - 1 - 7 - 9	
第	5節 護岸基礎工	-		422
	4-1-5-1	一般事項		422
	4-1-5-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	-3 - 1 - 3 - 3	
	4 - 1 - 5 - 3	基礎工	-3 - 1 - 4 - 3	
	4 - 1 - 5 - 4	矢板工	-3 - 1 - 3 - 4	
	4 - 1 - 5 - 5	土台基礎工	-3 - 1 - 4 - 2	
第	6節 矢板護岸工			422
	4 - 1 - 6 - 1	一般事項		422
	4 - 1 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	-3 - 1 - 3 - 3	
	4 - 1 - 6 - 3	笠コンクリートエ	-3 - 1 - 3 - 20	
	4 - 1 - 6 - 4	矢板工	-3 - 1 - 3 - 4	
第	7節 法覆護岸工	- -		423
	4-1-7-1	一般事項		423
	4-1-7-2	材料		423
	4 - 1 - 7 - 3	コンクリートブロック工	-3 - 1 - 5 - 3	
	4 - 1 - 7 - 4	護岸付属物工		426
	4 - 1 - 7 - 5	緑化ブロックエ	-3 - 1 - 5 - 4	
	4 - 1 - 7 - 6	環境護岸ブロックエ	-3 - 1 - 5 - 3	
	4-1-7-7	石積(張)工	-3 - 1 - 5 - 5	
	4 - 1 - 7 - 8	法枠工	-3 - 1 - 14 - 4	
	4 - 1 - 7 - 9	多自然護岸工	-3 - 1 - 3 - 26	
	4-1-7-10	吹付工	-3 - 1 - 14 - 3	
	4 - 1 - 7 - 11	植生工	-3 - 1 - 14 - 2	
	4 - 1 - 7 - 12	覆土工		427
	4 - 1 - 7 - 13	羽口工	-3 - 1 - 3 - 27	
第	8節 擁壁護岸工	-		428
	4 - 1 - 8 - 1	一般事項		428
	4 - 1 - 8 - 2	作業十工(床掘り・埋戻し)	-3 - 1 - 3 - 3	

4 - 1 - 8 - 3	場所打擁壁工		428
4 - 1 - 8 - 4	プレキャスト擁壁工	3 - 1 - 15 - 2	
第9節 根固め工			428
4 - 1 - 9 - 1	一般事項		428
4 - 1 - 9 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 1 - 9 - 3	根固めブロックエ	3 - 1 - 3 - 17	
4 - 1 - 9 - 4	間詰工		429
4 - 1 - 9 - 5	沈床工	3 - 1 - 3 - 18	
4 - 1 - 9 - 6	捨石工	3 - 1 - 3 - 19	
4 - 1 - 9 - 7	かご工	3 - 1 - 14 - 7	
第10節 水制工 -			429
4-1-10-1	一般事項		429
4-1-10-2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 1 - 10 - 3	沈床工	3 - 1 - 3 - 18	
4-1-10-4	捨石工	3 - 1 - 3 - 19	
4-1-10-5	かご工	3 - 1 - 14 - 7	
4 - 1 - 10 - 6	元付工		430
4-1-10-7	牛・枠工		430
4 - 1 - 10 - 8	杭出し水制工		430
第11節 付帯道路コ	C		431
4-1-11-1	一般事項		431
4 - 1 - 11 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 1 - 11 - 3	路側防護柵工	3 - 1 - 3 - 8	
4-1-11-4	舗装準備工	3 - 1 - 6 - 5	
4-1-11-5	アスファルト舗装工	3 - 1 - 6 - 7	
4 - 1 - 11 - 6	コンクリート舗装工	3 - 1 - 6 - 12	
4-1-11-7	薄層カラー舗装工	3 - 1 - 6 - 13	
4 - 1 - 11 - 8	ブロック舗装工	3 - 1 - 6 - 14	
4 - 1 - 11 - 9	側溝工	3 - 1 - 3 - 29	
4-1-11-10	集水桝工	3 - 1 - 3 - 30	
4 - 1 - 11 - 11	縁石工	3 - 1 - 3 - 5	
4-1-11-12	区画線工	3 - 1 - 3 - 9	
第12節 付帯道路加	<b>ف設工</b>		432

	4 - 1 - 12 - 1	一般事項	432
	4 - 1 - 12 - 2	境界工	432
	4 - 1 - 12 - 3	道路付属物工3-10	ı
	4 - 1 - 12 - 4	標識工3-1-3-6	
É	第13節 光ケーブル	/配管工	433
	4 - 1 - 13 - 1	一般事項	433
	4 - 1 - 13 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
	4 - 1 - 13 - 3	配管工	433
	4 - 1 - 13 - 4	ハンドホールエ3-1-3-21	
第2	2章 浚渫(河川)		435
É	第1節 適用		435
É	第2節 適用すべき	《諸基準	435
É	第3節 浚渫工(オ	ペンプ浚渫船)	435
	4 - 2 - 3 - 1	一般事項	435
	4 - 2 - 3 - 2	浚渫船運転工(民船・官船)3-1-16-3	
	4 - 2 - 3 - 3	作業船及び機械運転工	436
	4 - 2 - 3 - 4	排土工	436
S S	第4節 浚渫工(ク	ブラブ船)	436
	4 - 2 - 4 - 1	一般事項	436
	4 - 2 - 4 - 2	浚渫船運転工3-1-16-3	
	4 - 2 - 4 - 3	作業船運転工	437
	4 - 2 - 4 - 4	排土工3-1-16-2	
É	第5節 浚渫工 (ノ	<b>ヾックホウ浚渫船)</b>	438
	4 - 2 - 5 - 1	一般事項	438
	4 - 2 - 5 - 2	浚渫船運転工3-1-16-3	
	4 - 2 - 5 - 3	作業船運転工4-2-4-3	
	4 - 2 - 5 - 4	揚土工3-1-16-2	
É	育6節 浚渫土処理	里工	439
	4 - 2 - 6 - 1	一般事項	439
	4 - 2 - 6 - 2	浚渫十処理丁	439

第3章 樋門・樋管	- 440
第1節 適用	- 440
第2節 適用すべき諸基準	- 440
第3節 軽量盛土工	- 441
4-3-3-1 一般事項	- 441
4-3-3-2 軽量盛土工3-1-11-2	
第4節 地盤改良工	- 441
4-3-4-1 一般事項	- 441
4-3-4-2 固結工3-1-7-9	
第5節 樋門・樋管本体工	- 441
4-3-5-1 一般事項	- 441
4-3-5-2 作業土工(床掘り・埋戻し)	- 442
4-3-5-3 既製杭工3-1-4-4	
4-3-5-4 場所打杭工3-1-4-5	
4-3-5-5 矢板工	- 442
4-3-5-6 函渠工	- 443
4-3-5-7 翼壁工	- 446
4-3-5-8 水叩工	- 447
第6節 護床工	- 447
4-3-6-1 一般事項	- 447
4-3-6-2 作業土工(床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
4-3-6-3 根固めブロック工3-1-3-1	7
4-3-6-4 間詰工	- 447
4-3-6-5 沈床工3-1-3-18	3
4-3-6-6 捨石工3-1-3-1	)
4-3-6-7 かごエ3-1-14-7	
第7節 水路工	- 448
4-3-7-1 一般事項	- 448
4-3-7-2 作業土工(床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
4-3-7-3 側溝工3-1-3-29	
4-3-7-4 集水桝工3-1-3-30	
4-3-7-5 暗渠丁	

4 - 3 - 7 - 6	樋門接続暗渠工	4 -	-3 - 5 - 6	
第8節 付属物設置	置工			449
4 - 3 - 8 - 1	一般事項			449
4 - 3 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	-1 - 3 - 3	
4 - 3 - 8 - 3	防止柵工	3 -	-1 - 3 - 7	
4 - 3 - 8 - 4	境界工			449
4 - 3 - 8 - 5	銘板工			450
4 - 3 - 8 - 6	点検施設工			450
4 - 3 - 8 - 7	階段工			450
4 - 3 - 8 - 8	観測施設工			450
4 - 3 - 8 - 9	グラウトホール工			450
第4章 水 門				451
第1節 適用				451
第2節 適用すべる	き諸基準			451
第3節 工場製作	Г			452
4 - 4 - 3 - 1	一般事項			452
4 - 4 - 3 - 2	材料	3 -	-1-12-2	
4 - 4 - 3 - 3	桁製作工	3 -	-1-12-3	
4 - 4 - 3 - 4	鋼製伸縮継手製作工	3 -	-1 - 12 - 5	
4 - 4 - 3 - 5	落橋防止装置製作工	3 -	-1 - 12 - 6	
4 - 4 - 3 - 6	鋼製排水管製作工			452
4 - 4 - 3 - 7	橋梁用防護柵製作工	3 -	-1 - 12 - 7	
4 - 4 - 3 - 8	鋳造工			452
4 - 4 - 3 - 9	仮設材製作工			452
4 - 4 - 3 - 10	工場塗装工	3 -	-1-12-11	
第4節 工場製品	输送工			453
4 - 4 - 4 - 1	一般事項			453
4 - 4 - 4 - 2	輸送工	3 -	-1 - 8 - 2	
第5節 軽量盛土	Г			453
4 - 4 - 5 - 1	一般事項			453
4 - 4 - 5 - 2	軽量盛土工	3 -	-1-11-2	
第6節 水門本体-	Г			453

4 - 4 - 6 - 1	一般事項		453
4 - 4 - 6 - 2	材料		454
4 - 4 - 6 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 4 - 6 - 4	既製杭工	3 - 1 - 4 - 4	
4 - 4 - 6 - 5	場所打杭工	3 - 1 - 4 - 5	
4 - 4 - 6 - 6	矢板工(遮水矢板)	3 - 1 - 3 - 4	
4 - 4 - 6 - 7	床版工		454
4 - 4 - 6 - 8	堰柱工		455
4 - 4 - 6 - 9	門柱工		455
4 - 4 - 6 - 10	ゲート操作台工		455
4 - 4 - 6 - 11	胸壁工		456
4 - 4 - 6 - 12	翼壁工		456
4 - 4 - 6 - 13	水叩工		456
第7節 護床工 -			456
4 - 4 - 7 - 1	一般事項		456
4 - 4 - 7 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 4 - 7 - 3	根固めブロックエ	3 - 1 - 3 - 17	
4 - 4 - 7 - 4	間詰工		457
4 - 4 - 7 - 5	沈床工	3 - 1 - 3 - 18	
4 - 4 - 7 - 6	捨石工	3 - 1 - 3 - 19	
4 - 4 - 7 - 7	カュごエ	3 - 1 - 14 - 7	
第8節 付属物設置	置工		457
4 - 4 - 8 - 1	一般事項		457
4 - 4 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 4 - 8 - 3	防止柵工	3 - 1 - 3 - 7	
4 - 4 - 8 - 4	境界工	4 - 3 - 8 - 4	
4 - 4 - 8 - 5	管理橋受台工		458
4 - 4 - 8 - 6	銘板工	4 - 3 - 8 - 5	
4 - 4 - 8 - 7	点検施設工	4 - 3 - 8 - 6	
4 - 4 - 8 - 8	階段工	4 - 3 - 8 - 7	
4 - 4 - 8 - 9	観測施設工	4 - 3 - 8 - 8	
第9節 鋼管理橋」	_部工		458
4 - 4 - 9 - 1	一般事項		458

4 - 4 - 9 - 2	材料				459
4 - 4 - 9 - 3	地組工	-3-	- 1 -	-13-2	
4 - 4 - 9 - 4	架設工 (クレーン架設)	-3-	- 1 -	-13 - 3	
4 - 4 - 9 - 5	架設工(ケーブルクレーン架設)	-3-	- 1 -	-13 - 4	
4 - 4 - 9 - 6	架設工(ケーブルエレクション架	:設)			
		-3-	- 1 -	-13 - 5	
4 - 4 - 9 - 7	架設工(架設桁架設)	-3-	- 1 -	-13 - 6	
4 - 4 - 9 - 8	架設工(送出し架設)	-3-	- 1 -	-13 - 7	
4 - 4 - 9 - 9	架設工(トラベラークレーン架設)	-3-	- 1 -	-13 - 8	
4 - 4 - 9 - 10	支承工				46
4 - 4 - 9 - 11	現場継手工	-3-	- 1 -	-3 - 23	
第10節 橋梁現場	<b>塗装工</b>				46
4 - 4 - 10 - 1	一般事項				46
4 - 4 - 10 - 2	現場塗装工	-3-	- 1 -	-3 - 31	
第11節 床版工 -					46
4 - 4 - 11 - 1	一般事項				46
4 - 4 - 11 - 2	床版工	-3-	- 1 -	-18 - 2	
第12節 橋梁付属	<b>物工(鋼管理橋)</b>	·———·			46
4 - 4 - 12 - 1	一般事項				46
4 - 4 - 12 - 2	伸縮装置工	-3-	- 1 -	-3 - 24	
4 - 4 - 12 - 3	排水装置工				462
4 - 4 - 12 - 4	地覆工				462
4 - 4 - 12 - 5	橋梁用防護柵工	·———·			462
4 - 4 - 12 - 6	橋梁用高欄工				462
4 - 4 - 12 - 7	検査路工				462
4 - 4 - 12 - 8	銘板工	-3-	- 1 -	-3 - 25	
第13節 橋梁足場等	等設置工(鋼管理橋)	·———·			462
4 - 4 - 13 - 1	一般事項				462
4 - 4 - 13 - 2	橋梁足場工				462
4 - 4 - 13 - 3	橋梁防護工	·———·			463
4 - 4 - 13 - 4	昇降用設備工				463
第14節 コンクリ	ート管理橋上部工(P C 橋)				463
4 - 4 - 14 - 1	一般事項				463

4 - 4 - 14 - 2	プレテンション桁製作工(購入工)-3-1-3-12	
4 - 4 - 14 - 3	ポストテンション桁製作工3-1-3-13	
4 - 4 - 14 - 4	プレキャストセグメント製作工 (購入工)	
	3 - 1 - 3 - 12	
4 - 4 - 14 - 5	プレキャストセグメント主桁組立工	
	3 - 1 - 3 - 14	
4 - 4 - 14 - 6	支承工	464
4 - 4 - 14 - 7	架設工 (クレーン架設)3-1-13-3	
4 - 4 - 14 - 8	架設工(架設桁架設)3-1-13-3	
4 - 4 - 14 - 9	床版・横組工	465
4 - 4 - 14 - 10	落橋防止装置工	465
第15節 コンクリー	- ト管理橋上部工 ( P C ホロースラブ橋)	465
4 - 4 - 15 - 1	一般事項	465
4 - 4 - 15 - 2	架設支保工(固定)	465
4 - 4 - 15 - 3	支承工	465
4 - 4 - 15 - 4	落橋防止装置工	465
4 - 4 - 15 - 5	PCホロースラブ製作工3-1-3-15	
第16節 橋梁付属物	b工(コンクリート管理橋)	465
4 - 4 - 16 - 1	一般事項	466
4 - 4 - 16 - 2	伸縮装置工3-1-3-24	
4 - 4 - 16 - 3	排水装置工4-4-12-3	
4 - 4 - 16 - 4	地覆工4-4-12-4	
4 - 4 - 16 - 5	橋梁用防護柵工4-4-12-5	
4 - 4 - 16 - 6	橋梁用高欄工4-4-12-6	
4 - 4 - 16 - 7	検査路工4-4-12-7	
4 - 4 - 16 - 8	銘板工3-1-3-25	
第17節 橋梁足場等	等設置工(コンクリート管理橋)	466
4 - 4 - 17 - 1	一般事項	466
	橋梁足場工4-4-13-2	
	橋梁防護工4-4-13-3	
	昇降用設備工4-4-13-4	
		467
$\Delta - \Delta - 18 - 1$	一般事項	467

4 - 4 - 18 - 2	材料	3 - 1 - 6 - 2	
4 - 4 - 18 - 3	舗装準備工	3 - 1 - 6 - 5	
4 - 4 - 18 - 4	橋面防水工	3 - 1 - 6 - 6	
4 - 4 - 18 - 5	アスファルト舗装工	3 - 1 - 6 - 7	
4 - 4 - 18 - 6	半たわみ性舗装工	3 - 1 - 6 - 8	
4 - 4 - 18 - 7	排水性舗装工	3 - 1 - 6 - 9	
4 - 4 - 18 - 8	透水性舗装工	3 - 1 - 6 - 10	
4 - 4 - 18 - 9	グースアスファルト舗装工	3 - 1 - 6 - 11	
4 - 4 - 18 - 10	コンクリート舗装工		468
4 - 4 - 18 - 11	薄層カラー舗装工	3 - 1 - 6 - 13	
4 - 4 - 18 - 12	ブロック舗装工	3 - 1 - 6 - 14	
第5章 堰			470
第1節 適用			470
第2節 適用すべき	《諸基準		470
第3節 工場製作工	<u> </u>		471
4 - 5 - 3 - 1	一般事項		471
4 - 5 - 3 - 2	材料	3 - 1 - 12 - 2	
4 - 5 - 3 - 3	刃口金物製作工	3 - 1 - 12 - 3	
4 - 5 - 3 - 4	桁製作工	3 - 1 - 12 - 3	
4 - 5 - 3 - 5	検査路製作工	3 - 1 - 12 - 4	
4 - 5 - 3 - 6	鋼製伸縮継手製作工	3 - 1 - 12 - 5	
4 - 5 - 3 - 7	落橋防止装置製作工	3 - 1 - 12 - 6	
4 - 5 - 3 - 8	鋼製排水管製作工	3 - 1 - 12 - 10	
4 - 5 - 3 - 9	プレビーム用桁製作工	3 - 1 - 12 - 9	
4 - 5 - 3 - 10	橋梁用防護柵製作工	3 - 1 - 12 - 7	
4 - 5 - 3 - 11	鋳造工	4 - 4 - 3 - 8	
4 - 5 - 3 - 12	アンカーフレーム製作工	3 - 1 - 12 - 8	
4 - 5 - 3 - 13	仮設材製作工	4 - 4 - 3 - 9	
4 - 5 - 3 - 14	工場塗装工	3 - 1 - 12 - 11	
第4節 工場製品輔	<b>谕送工</b>		473
4 - 5 - 4 - 1	一般事項		473
4 - 5 - 4 - 2	輸送工	3 - 1 - 8 - 2	

第5節 軽量盛土	Г				473
4 - 5 - 5 - 1	一般事項				473
4 - 5 - 5 - 2	軽量盛土工	3 -	- 1 -	11-2	
第6節 可動堰本係	本工				473
4 - 5 - 6 - 1	一般事項				473
4 - 5 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	- 1 -	-3 - 3	
4 - 5 - 6 - 3	既製杭工	3 -	- 1 -	-4 - 4	
4 - 5 - 6 - 4	場所打杭工	3 -	- 1 -	-4 - 5	
4 - 5 - 6 - 5	オープンケーソン基礎工	3 -	- 1 -	4 - 7	
4 - 5 - 6 - 6	ニューマチックケーソン基礎工	-3-	- 1 -	4 - 8	
4 - 5 - 6 - 7	矢板工	3 -	- 1 -	-3 - 4	
4 - 5 - 6 - 8	床版工	4-	- 4 -	-6 - 7	
4 - 5 - 6 - 9	堰柱工	4-	- 4 -	-6 - 8	
4 - 5 - 6 - 10	門柱工				475
4 - 5 - 6 - 11	ゲート操作台工	4-	- 4 -	-6 - 10	
4 - 5 - 6 - 12	水叩工				475
4 - 5 - 6 - 13	閘門工	4-	- 4 -	-6 - 8	
4 - 5 - 6 - 14	土砂吐工	4-	- 5 -	-7 - 8	
4 - 5 - 6 - 15	取付擁壁工				475
第7節 固定堰本体	本工				475
4 - 5 - 7 - 1	一般事項				475
4 - 5 - 7 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	- 1 -	-3 - 3	
4 - 5 - 7 - 3	既製杭工	3 -	- 1 -	-4 - 4	
4 - 5 - 7 - 4	場所打杭工	3 -	- 1 -	-4 - 5	
4 - 5 - 7 - 5	オープンケーソン基礎工	3 -	- 1 -	4 - 7	
4 - 5 - 7 - 6	ニューマチックケーソン基礎工	-3-	- 1 -	4 - 8	
4 - 5 - 7 - 7	矢板工	3 -	- 1 -	-3 - 4	
4 - 5 - 7 - 8	堰本体工				476
4 - 5 - 7 - 9	水叩工	4-	- 5 -	-6 - 12	
4 - 5 - 7 - 10	土砂吐工	4-	- 5 -	-7 - 8	
4 - 5 - 7 - 11	取付擁壁工	4-	- 5 -	6 - 15	
第8節 魚道工 -					477
4 - 5 - 8 - 1	一般事項				477

4 - 5 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	-3	<del>-</del> 1 -	- 3 -	- 3	
4 - 5 - 8 - 3	魚道本体工					477
第9節 管理橋下部	肾工					478
4 - 5 - 9 - 1	一般事項					478
4 - 5 - 9 - 2	管理橋橋台工					478
第10節 鋼管理橋」						478
4-5-10-1	一般事項					478
4-5-10-2	材料	-4	<b>-</b> 4 -	<b>-</b> 9 <b>-</b>	- 2	
4 - 5 - 10 - 3	地組工	-3	<del>-</del> 1 -	-13-	- 2	
4 - 5 - 10 - 4	架設工 (クレーン架設)	-3	<del>-</del> 1 -	-13-	- 3	
4-5-10-5	架設工(ケーブルクレーン架設)	-3	<del>-</del> 1 -	-13-	- 4	
4 - 5 - 10 - 6	架設工(ケーブルエレクション架	設)				
		-3	- 1 -	-13-	- 5	
4 - 5 - 10 - 7	架設工(架設桁架設)	-3	- 1 -	-13-	- 6	
4 - 5 - 10 - 8	架設工(送出し架設)	-3	- 1 -	-13-	- 7	
4 - 5 - 10 - 9	架設工(トラベラークレーン架設)	3 -	- 1 -	-13-	- 8	
4 - 5 - 10 - 10	支承工					479
4 - 5 - 10 - 11	現場継手工	-3	<del>-</del> 1 -	- 3 -	-23	
第11節 橋梁現場齒	逢装工					480
4 - 5 - 11 - 1	一般事項					480
4 - 5 - 11 - 2	現場塗装工	-3	<del>-</del> 1 -	- 3 -	-31	
第12節 床版工 -						480
4 - 5 - 12 - 1	一般事項					480
4 - 5 - 12 - 2	床版工	-3	<del>-</del> 1 -	-18-	- 2	
第13節 橋梁付属物	n工(鋼管理橋)					480
4 - 5 - 13 - 1	一般事項					480
4 - 5 - 13 - 2	伸縮装置工	-3	- 1 -	- 3 -	-24	
4 - 5 - 13 - 3	排水装置工	-4	-4-	-12-	- 3	
4 - 5 - 13 - 4	地覆工	-4	-4-	-12-	- 4	
4 - 5 - 13 - 5	橋梁用防護柵工	-4	-4-	-12-	- 5	
4 - 5 - 13 - 6	橋梁用高欄工	-4	-4-	-12-	- 6	
4 - 5 - 13 - 7	検査路工	-4	-4-	-12-	- 7	
4 - 5 - 13 - 8	銘板丁	- 3	_ 1 -	- 3 -	-25	

第14節 橋梁足場等	設置工(鋼管理橋)	481
4 - 5 - 14 - 1	一般事項	481
4 - 5 - 14 - 2	橋梁足場工4-4-13-2	
4 - 5 - 14 - 3	橋梁防護工4-4-13-3	
4 - 5 - 14 - 4	昇降用設備工4-4-13-4	
第15節 コンクリー	- ト管理橋上部工 (PC橋)	481
4 - 5 - 15 - 1	一般事項	481
4 - 5 - 15 - 2	プレテンション桁製作工(購入工)-3-1-3-12	
4 - 5 - 15 - 3	ポストテンション桁製作工3-1-3-13	
4 - 5 - 15 - 4	プレキャストセグメント製作工 (購入工)	
	3 - 1 - 3 - 12	
4 - 5 - 15 - 5	プレキャストセグメント主桁組立工	
	3 - 1 - 3 - 14	
4 - 5 - 15 - 6	支承工	483
4 - 5 - 15 - 7	架設工 (クレーン架設)	483
4 - 5 - 15 - 8	架設工 (架設桁架設)3-1-13-6	
4 - 5 - 15 - 9	床版・横組工	483
4 - 5 - 15 - 10	落橋防止装置工4-4-10	
第16節 コンクリー	- ト管理橋上部工 (PCホロースラブ橋)	483
4 - 5 - 16 - 1	一般事項	483
4 - 5 - 16 - 2	架設支保工(固定)	484
4 - 5 - 16 - 3	支承工	484
4 - 5 - 16 - 4	落橋防止装置工4-4-10	
4 - 5 - 16 - 5	PCホロースラブ製作工3-1-3-15	
第17節 コンクリ-	ト管理橋上部工(PC箱桁橋)	485
4 - 5 - 17 - 1	一般事項	485
4 - 5 - 17 - 2	架設支保工(固定)	485
4 - 5 - 17 - 3	支承工	486
4 - 5 - 17 - 4	P C 箱桁製作工3-1-3-1	16
4 - 5 - 17 - 5	落橋防止装置工4-4-14-1	10
第18節 橋梁付属物	」工(コンクリート管理橋)	486
4 - 5 - 18 - 1	一般事項	486
4 - 5 - 18 - 2	伸縮装置工3-24	

4 - 5 - 18 - 3	排水装置工	4 -	-4-	12 - 3	
4 - 5 - 18 - 4	地覆工	4 -	-4-	12-4	
4 - 5 - 18 - 5	橋梁用防護柵工	4 -	-4-	12 - 5	
4 - 5 - 18 - 6	橋梁用高欄工	4 -	-4-	12 - 6	
4 - 5 - 18 - 7	検査路工	4 -	-4-	12 - 7	
4 - 5 - 18 - 8	銘板工	3 -	- 1 —	3 - 25	
第19節 橋梁足場等	<b>幹設置工(コンクリート管理橋)</b>				487
4 - 5 - 19 - 1	一般事項				487
4 - 5 - 19 - 2	橋梁足場工	4 -	-4-	13 - 2	
4 - 5 - 19 - 3	橋梁防護工	4 -	-4-	13 - 3	
4 - 5 - 19 - 4	昇降用設備工	4 -	-4-	13 - 4	
第20節 付属物設置	置工				487
4 - 5 - 20 - 1	一般事項				487
4 - 5 - 20 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) -	3 -	- 1 —	3 - 3	
4 - 5 - 20 - 3	防止柵工	3 -	- 1 —	3 - 7	
4 - 5 - 20 - 4	境界工	4 -	- 3 —	8 - 4	
4 - 5 - 20 - 5	銘板工	4 -	- 3 —	8 - 5	
4 - 5 - 20 - 6	点検施設工	4 -	- 3 —	8 - 6	
4 - 5 - 20 - 7	階段工	4 -	- 3 —	8 - 7	
4 - 5 - 20 - 8	観測施設工	4 -	- 3 —	8 - 8	
4 - 5 - 20 - 9	グラウトホール工	4 -	- 3 —	8 - 9	
第6章 排水機場 -					489
第1節 適用					489
第2節 適用すべき	き諸基準				489
第3節 軽量盛士	Г				489
4 - 6 - 3 - 1	一般事項				489
4 - 6 - 3 - 2	軽量盛土工	3 -	- 1 —	11 - 2	
第4節 機場本体	Г				490
4 - 6 - 4 - 1	一般事項				490
4 - 6 - 4 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) -				490
4 - 6 - 4 - 3	既製杭工	3 -	- 1 —	4 - 4	
4 - 6 - 4 - 4	場所打杭工	3 -	- 1 —	4 - 5	

4 - 6 - 4 - 5	矢板工	3 -	-1 - 3 - 4	
4 - 6 - 4 - 6	本体工			481
4 - 6 - 4 - 7	燃料貯油槽工			482
第5節 沈砂池工				483
4 - 6 - 5 - 1	一般事項			483
4 - 6 - 5 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)			484
4 - 6 - 5 - 3	既製杭工	3 -	-1 - 4 - 4	
4 - 6 - 5 - 4	場所打杭工	3 -	-1 - 4 - 5	
4 - 6 - 5 - 5	矢板工	3 -	-1 - 3 - 4	
4 - 6 - 5 - 6	場所打擁壁工	4 -	-6 - 4 - 6	
4 - 6 - 5 - 7	コンクリート床版工	4 -	-6 - 4 - 6	
4 - 6 - 5 - 8	ブロック床版工			484
4 - 6 - 5 - 9	場所打水路工			495
第6節 吐出水槽]	C			496
4 - 6 - 6 - 1	一般事項			496
4 - 6 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)			496
4 - 6 - 6 - 3	既製杭工	3 -	-1 - 4 - 4	
4 - 6 - 6 - 4	場所打杭工	3 -	-1 - 4 - 5	
4 - 6 - 6 - 5	矢板工	3 -	-1 - 3 - 4	
4 - 6 - 6 - 6	本体工	4 -	-6 - 4 - 6	
第7章 床止め・床園	国め			498
第1節 適用				- 498
第2節 適用すべき	き諸基準			498
	[			
4 - 7 - 3 - 1	一般事項			498
4 - 7 - 3 - 2	軽量盛土工	3 -	-1-11-2	
第4節 床止め工	·			- 499
	一般事項			499
4 - 7 - 4 - 2	材料			
	作業土工(床掘り・埋戻し)			
	既製杭工			
4 - 7 - 4 - 5				
- · · · ·	× 10 ·	•		

4 - 7 - 4 - 6	4件上		500
4 - 7 - 4 - 7	取付擁壁工	4 - 5 - 6 - 15	
4 - 7 - 4 - 8	水叩工		501
第5節 床固め工			502
4 - 7 - 5 - 1	一般事項		502
4 - 7 - 5 - 2	材料	4 - 1 - 7 - 2	
4 - 7 - 5 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 7 - 5 - 4	本堤工		503
4 - 7 - 5 - 5	垂直壁工		503
4 - 7 - 5 - 6	側壁工		504
4 - 7 - 5 - 7	水叩工	4 - 7 - 4 - 8	
第6節 山留擁壁コ	<u> </u>		504
4 - 7 - 6 - 1	一般事項		504
4 - 7 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 7 - 6 - 3	コンクリート擁壁工		505
4 - 7 - 6 - 4	ブロック積擁壁工	3 - 1 - 5 - 3	
4 - 7 - 6 - 5	石積擁壁工	3 - 1 - 5 - 5	
4 - 7 - 6 - 6	山留擁壁基礎工	3 - 1 - 4 - 3	
第8章 河川維持 -			506
21. Fil (C)	玄諸基準		
	可工		
	一般事項		
4 - 8 - 3 - 2	河川巡視工		506
第4節 除草工 -			507
4 - 8 - 4 - 1	一般事項		507
4 - 8 - 4 - 2	堤防除草工		507
第5節 堤防養生コ			508
4 - 8 - 5 - 1	一般事項		508
4 - 8 - 5 - 2	芝養生工		508
4 - 8 - 5 - 3	伐木除根工		508
第6節 構造物補修	<b></b>		509

4 - 8 - 6 - 1	一般事項	509
4 - 8 - 6 - 2	材料	509
4 - 8 - 6 - 3	クラック補修工	509
4 - 8 - 6 - 4	ボーリンググラウトエ	509
4 - 8 - 6 - 5	欠損部補修工	511
第7節 路面補修工	:	511
4 - 8 - 7 - 1	一般事項	511
4 - 8 - 7 - 2	材料	511
4 - 8 - 7 - 3	不陸整正工	512
4 - 8 - 7 - 4	コンクリート舗装補修工3-1-6-19	١
4 - 8 - 7 - 5	アスファルト舗装補修工3-1-6-18	
第8節 付属物復旧	1工	512
4 - 8 - 8 - 1	一般事項	512
4 - 8 - 8 - 2	付属物復旧工	512
第9節 付属物設置	<u>i</u> 工	513
4 - 8 - 9 - 1	一般事項	513
4 - 8 - 9 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
4 - 8 - 9 - 3	防護柵工3-1-3-8	
4 - 8 - 9 - 4	境界杭工4-3-8-4	
4 - 8 - 9 - 5	付属物設置工3-10	)
第10節 光ケーブル	-配管工	513
4 - 8 - 10 - 1	一般事項	513
4 - 8 - 10 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
4 - 8 - 10 - 3	配管工4-1-13-3	
4 - 8 - 10 - 4	ハンドホールエ3-1-3-21	
第11節 清掃工		514
4 - 8 - 11 - 1	一般事項	514
4 - 8 - 11 - 2	材料	514
4 - 8 - 11 - 3	塵芥処理工	514
4 - 8 - 11 - 4	水面清掃工	514
第12節 植栽維持工		514
4 - 8 - 12 - 1	一般事項	514
4 - 8 - 12 - 2	材料3-1-17-2	

4 - 8 - 12 - 3	樹木・芝生管理工	3 - 1 - 17 - 3	
第13節 応急処理	I		515
4 - 8 - 13 - 1	一般事項		515
4 - 8 - 13 - 2	応急処理作業工		515
第14節 撤去物処	理工		515
4 - 8 - 14 - 1	一般事項		515
4 - 8 - 14 - 2	運搬処理工		515
第9章 河川修繕			516
第1節 適用			516
第2節 適用すべ	き諸基準		516
第3節 軽量盛土	Ι		517
4 - 9 - 3 - 1	一般事項		517
4 - 9 - 3 - 2	軽量盛土工	3 - 1 - 11 - 2	
第4節 腹付工			517
4 - 9 - 4 - 1	一般事項		517
4 - 9 - 4 - 2	覆土工	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 9 - 4 - 3	植生工	3 - 1 - 14 - 2	
第5節 側帯工			517
4 - 9 - 5 - 1	一般事項		517
4 - 9 - 5 - 2	緣切工		517
4 - 9 - 5 - 3	植生工	3 - 1 - 14 - 2	
第6節 堤脚保護	I		518
4 - 9 - 6 - 1	一般事項		518
4 - 9 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 9 - 6 - 3	石積工	3 - 1 - 5 - 5	
4 - 9 - 6 - 4	コンクリートブロック工	3 - 1 - 5 - 3	
第7節 管理用通	路工		518
4 - 9 - 7 - 1	一般事項		518
4 - 9 - 7 - 2	防護柵工		519
4 - 9 - 7 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
4 - 9 - 7 - 4	路面切削工	3 - 1 - 6 - 15	
4 - 9 - 7 - 5	舗装打換え工	3 - 1 - 6 - 16	

4 - 9 - 7 - 6	オーバーレイエ	3 -	1 - 6 - 1	17
4 - 9 - 7 - 7	排水構造物工			519
4 - 9 - 7 - 8	道路付属物工			520
第8節 現場塗装	I			520
4 - 9 - 8 - 1	一般事項			520
4 - 9 - 8 - 2	材料	3 -	1 - 12 - 1	2
4 - 9 - 8 - 3	付属物塗装工			520
4 - 9 - 8 - 4	コンクリート面塗装工	3 -	1 - 3 - 1	1
				FO
第1節 適用 第2節 適用すべ	モニ 甘 沖			
	き諸基準 工			
21	一般事項			
5 - 1 - 3 - 2				
5 - 1 - 3 - 3	鋼製堰堤製作工			
5 - 1 - 3 - 4				
5 - 1 - 3 - 5				
第4節 工場製品				
5-1-4-1				
	輸送工			
	I			
	一般事項			
	軽量盛土工			
5 - 1 - 6 - 1	一般事項			525
5 - 1 - 6 - 2	植生工	3 -	1 -14-	2
5 - 1 - 6 - 3	法面吹付工	3 -	1 -14-	3
5 - 1 - 6 - 4	法枠工	3 -	1 -14-	4
5 - 1 - 6 - 5	法面施肥工	3 -	1 -14-	5
5 - 1 - 6 - 6	アンカーエ	3 -	1 -14-	6
5 - 1 - 6 - 7	カュブエ	3 —	1 -14-	7

第7節 仮締切工		52
5 - 1 - 7 - 1	一般事項	52
5 - 1 - 7 - 2	土砂・土のう締切工	3 - 1 - 10 - 6
5 - 1 - 7 - 3	コンクリート締切工	3 - 1 - 10 - 6
第8節 コンクリ	一ト堰堤工	52
5 - 1 - 8 - 1	一般事項	52
5 - 1 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	52
5 - 1 - 8 - 3	埋戻し工	52
5 - 1 - 8 - 4	コンクリート堰堤本体工	52
5 - 1 - 8 - 5	コンクリート副堰堤工	5 - 1 - 8 - 4
5 - 1 - 8 - 6	コンクリート側壁工	52
5 - 1 - 8 - 7	間詰工	53
5 - 1 - 8 - 8	水叩工	53
5 - 1 - 8 - 9	額石	53
第9節 鋼製堰堤	エ	53
5 - 1 - 9 - 1	一般事項	53
5 - 1 - 9 - 2	材料	3 - 1 - 12 - 2
5 - 1 - 9 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	5 - 1 - 8 - 2
5 - 1 - 9 - 4	埋戻し工	5 - 1 - 8 - 3
5 - 1 - 9 - 5	鋼製堰堤本体工	53
5 - 1 - 9 - 6	鋼製側壁工	5 - 1 - 9 - 5
5 - 1 - 9 - 7	コンクリート側壁工	5 - 1 - 8 - 6
5 - 1 - 9 - 8	間詰工	5 - 1 - 8 - 7
5 - 1 - 9 - 9	水叩工	5 - 1 - 8 - 8
5 - 1 - 9 - 10	現場塗装工	3 - 1 - 3 - 31
第10節 護床工・	根固め工	53
5 - 1 - 10 - 1	一般事項	53
5 - 1 - 10 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	5 - 1 - 8 - 2
5 - 1 - 10 - 3	埋戻し工	5 - 1 - 8 - 3
5 - 1 - 10 - 4	根固めブロックエ	3 - 1 - 3 - 17
5 - 1 - 10 - 5	間詰工	5 - 1 - 8 - 7
	沈床工	
5 - 1 - 10 - 7	カュブT	3 - 1 - 14 - 7

5 - 1 - 10 - 8	元付工			533
第11節 砂防堰堤份	<b>甘属物設置工</b>			533
5 - 1 - 11 - 1	一般事項			533
5 - 1 - 11 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3	1 - 3 - 3	
5 - 1 - 11 - 3	防止柵工	3	1 - 3 - 7	
5 - 1 - 11 - 4	境界工			534
5 - 1 - 11 - 5	銘板工	4	3 - 8 - 5	
5 - 1 - 11 - 6	点検施設工			534
第12節 付帯道路コ				534
5 - 1 - 12 - 1	一般事項			534
5 - 1 - 12 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	1 - 3 - 3	
5 - 1 - 12 - 3	路側防護柵工	3 -	1 - 3 - 8	
5 - 1 - 12 - 4	舗装準備工	3 -	1 - 6 - 5	
5 - 1 - 12 - 5	アスファルト舗装工	3 -	1 - 6 - 7	
5 - 1 - 12 - 6	コンクリート舗装工	3 -	1 - 6 - 12	
5 - 1 - 12 - 7	薄層カラー舗装工	3 -	1 - 6 - 13	
5 - 1 - 12 - 8	側溝工	3 -	1 - 3 - 29	
5 - 1 - 12 - 9	集水桝工	3 -	1 - 3 - 30	
5 - 1 - 12 - 10	縁石工	3 -	1 - 3 - 5	
5 - 1 - 12 - 11	区画線工	3 -	1 - 3 - 9	
第13節 付帯道路旅	超設工			536
5 - 1 - 13 - 1	一般事項			536
5 - 1 - 13 - 2	境界工	5 -	1 - 11 - 4	
5 - 1 - 13 - 3	道路付属物工	3 -	1 - 3 - 10	
5 - 1 - 13 - 4	小型標識工	3 -	1 - 3 - 6	
第2章 流路				537
第1節 適用				537
第2節 適用すべき	玄諸基準			537
第3節 軽量盛土コ	İ			537
5 - 2 - 3 - 1	一般事項			537
5 - 2 - 3 - 2	軽量盛土工	3 -	1-11-2	
第4節 流路護岸丁	<u> </u>			538

	5 - 2 - 4 - 1	一般事項		538
	5 - 2 - 4 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	-5 - 1 - 8 - 2	
	5 - 2 - 4 - 3	埋戻し工	-5 - 1 - 8 - 3	
	5 - 2 - 4 - 4	基礎工 (護岸)	-3 - 1 - 4 - 3	
	5 - 2 - 4 - 5	コンクリート擁壁工	-5 - 1 - 8 - 4	
	5 - 2 - 4 - 6	ブロック積擁壁工	-3 - 1 - 5 - 3	
	5 - 2 - 4 - 7	石積擁壁工	-3 - 1 - 5 - 5	
	5 - 2 - 4 - 8	護岸付属物工		538
	5 - 2 - 4 - 9	植生工	-3 - 1 - 14 - 2	
第	5節 床固め工			539
	5 - 2 - 5 - 1	一般事項		539
	5 - 2 - 5 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	-5 - 1 - 8 - 2	
	5 - 2 - 5 - 3	埋戻し工	-5 - 1 - 8 - 3	
	5 - 2 - 5 - 4	床固め本体工	-5 - 1 - 8 - 4	
	5 - 2 - 5 - 5	垂直壁工	-5 - 1 - 8 - 4	
	5 - 2 - 5 - 6	側壁工	-5 - 1 - 8 - 6	
	5 - 2 - 5 - 7	水叩工	-5 - 1 - 8 - 8	
	5 - 2 - 5 - 8	魚道工	-5 - 1 - 8 - 4	
第	6節 根固め・水	:制工		540
	5 - 2 - 6 - 1	一般事項		540
	5 - 2 - 6 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	-5 - 1 - 8 - 2	
	5 - 2 - 6 - 3	埋戻し工	-5 - 1 - 8 - 3	
	5 - 2 - 6 - 4	根固めブロックエ	-3 - 1 - 3 - 17	
	5 - 2 - 6 - 5	間詰工	-5 - 1 - 8 - 7	
	5 - 2 - 6 - 6	捨石工	-3 - 1 - 3 - 19	
	5 - 2 - 6 - 7	カュごエ	-3 - 1 - 14 - 7	
	5 - 2 - 6 - 8	元付工		541
第	7節 流路付属物	]設置工		541
	5 - 2 - 7 - 1	一般事項		541
	5 - 2 - 7 - 2	階段工	-3 - 1 - 3 - 22	
	5 - 2 - 7 - 3	防止柵工	-3 - 1 - 3 - 7	
	5 - 2 - 7 - 4	<b>培界</b> 丁	-5 - 1 - 11 - 4	

64 - 4						_
第3章 斜面対策 -						
第1節 適用						
第2節 適用すべる	— ,					
第3節 軽量盛土						
5 - 3 - 3 - 1	一般事項					543
5 - 3 - 3 - 2	軽量盛土工3		_			
第4節 法面工 -						543
5 - 3 - 4 - 1	一般事項					543
5 - 3 - 4 - 2	植生工3	3 –	- 1 -	-14-	- 2	
5 - 3 - 4 - 3	吹付工3	3 –	- 1 -	-14-	- 3	
5 - 3 - 4 - 4	法枠工3	3 –	- 1 -	-14-	- 4	
5 - 3 - 4 - 5	かご工3	3 –	- 1 -	-14-	- 7	
5 - 3 - 4 - 6	アンカー工(プレキャストコンクリ	_	卜板	) -		543
5 - 3 - 4 - 7	抑止アンカーエ					544
第5節 擁壁工 -						545
5 - 3 - 5 - 1	一般事項					545
5 - 3 - 5 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)					546
5 - 3 - 5 - 3	既製杭工3	3 –	- 1 -	- 4 -	- 4	
5 - 3 - 5 - 4	場所打擁壁工					546
5 - 3 - 5 - 5	プレキャスト擁壁工3	3 —	- 1 -	-15-	- 2	
5 - 3 - 5 - 6	補強土壁工3	3 —	- 1 -	-15-	- 3	
5 - 3 - 5 - 7	井桁ブロックエ3	3 —	- 1 -	-15-	- 4	
5 - 3 - 5 - 8	落石防護工					546
第6節 山腹水路	Ľ					547
5 - 3 - 6 - 1	一般事項					547
5 - 3 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) 3	3 —	- 1 -	- 3 -	- 3	
5 - 3 - 6 - 3	山腹集水路・排水路工					547
5 - 3 - 6 - 4	山腹明暗渠工					548
5 - 3 - 6 - 5	山腹暗渠工					548
5 - 3 - 6 - 6	現場打水路工					548
5 - 3 - 6 - 7	集水桝工	3 –	- 1 -	- 3 -	-30	
第7節 地下水排圖	全丁					549

5 - 3 - 7 - 1	一般事項		549
5 - 3 - 7 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
5 - 3 - 7 - 3	井戸中詰工		550
5 - 3 - 7 - 4	集排水ボーリングエ		550
5 - 3 - 7 - 5	集水井工		550
第8節 地下水遮断	íI		550
5 - 3 - 8 - 1	一般事項		550
5 - 3 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
5 - 3 - 8 - 3	場所打擁壁工		550
5 - 3 - 8 - 4	固結工	3 - 1 - 7 - 9	
5 - 3 - 8 - 5	矢板工	3 - 1 - 3 - 4	
第9節 抑止杭工			
5 - 3 - 9 - 1	一般事項		551
5 - 3 - 9 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
5 - 3 - 9 - 3	既製杭工		551
5 - 3 - 9 - 4	場所打杭工	3 - 1 - 4 - 5	
5 - 3 - 9 - 5	シャフトエ (深礎工)	3 - 1 - 4 - 6	
5 - 3 - 9 - 6	合成杭工	3 - 1 - 4 - 4	
第10節 斜面対策位	<b>                                       </b>		552
5 - 3 - 10 - 1	一般事項		552
5 - 3 - 10 - 2	点検施設工	5 - 1 - 11 - 6	
第6編 ダム編			553
第1章 コンクリート	ダム		553
第1節 適用			553
第2節 適用すべき	諸基準		553
第3節 掘削工 -			553
6 - 1 - 3 - 1	一般事項		553
6 - 1 - 3 - 2	掘削分類		553
6 - 1 - 3 - 3	過掘の処理		554
6 - 1 - 3 - 4	発破制限		554
6 - 1 - 3 - 5	岩盤面処理		554
6 - 1 - 3 - 6	不良岩等の処理		555

6 - 1 - 3 - 7	建設発生土の処理	555
6 - 1 - 3 - 8	基礎岩盤の確認	555
6 - 1 - 3 - 9	岩盤確認後の再処理	555
第4節 ダムコンク	7 リートエ	556
6 - 1 - 4 - 1	一般事項	556
6 - 1 - 4 - 2	原石骨材	556
6 - 1 - 4 - 3	天然骨材	557
6 - 1 - 4 - 4	配合	557
6 - 1 - 4 - 5	材料の計量	557
6 - 1 - 4 - 6	練りまぜ	557
6 - 1 - 4 - 7	コンクリートの運搬	559
6 - 1 - 4 - 8	打込み開始	560
6 - 1 - 4 - 9	コンクリートの打込み	560
6 - 1 - 4 - 10	締固め	562
6 - 1 - 4 - 11	継目	563
6 - 1 - 4 - 12	養生	564
第5節 型枠工 -		564
6 - 1 - 5 - 1	一般事項	564
6 - 1 - 5 - 2	せき板	565
6 - 1 - 5 - 3	型枠の組立て取りはずし移動	565
6 - 1 - 5 - 4	型枠の取りはずし後の処理	565
第6節 表面仕上げ	デエ	566
6 - 1 - 6 - 1	一般事項	566
6 - 1 - 6 - 2	表面仕上げ	566
第7節 埋設物設置	登工	566
6 - 1 - 7 - 1	一般事項	566
6 - 1 - 7 - 2	冷却管設置	567
6 - 1 - 7 - 3	継目グラウチング設備設置	567
6 - 1 - 7 - 4	止水板	567
6 - 1 - 7 - 5	観測計器埋設	568
第8節 パイプクー	-リングエ	568
6 - 1 - 8 - 1	一般事項	568
6 - 1 - 8 - 2	クーリングの種類	568
	- 60 -	

6 - 1 - 8 - 3	冷却用設備	- 568
6 - 1 - 8 - 4	冷却工	- 569
第9節 プレクーリ	リングエ	- 570
6 - 1 - 9 - 1	一般事項	- 570
6 - 1 - 9 - 2	プレクーリング	- 570
第10節 継目グラウ	カチングエ	- 570
6 - 1 - 10 - 1	一般事項	- 570
6 - 1 - 10 - 2	施工方法	- 570
6 - 1 - 10 - 3	施工設備等	- 571
6-1-10-4	施工	- 571
第11節 閉塞コンク	フリートエ	- 573
6 - 1 - 11 - 1	一般事項	- 573
6 - 1 - 11 - 2	コンクリートの施工	- 573
第12節 排水及び雨	両水等の処理	- 573
6 - 1 - 12 - 1	一般事項	- 573
6 - 1 - 12 - 2	工事用水の排水	- 574
6 - 1 - 12 - 3	雨水等の処理	- 574
第2章 フィルダム		- 575
第1節 適用		- 575
第2節 適用すべき	含諸基準	- 575
第3節 掘削工 -		- 575
6 - 2 - 3 - 1	一般事項	- 575
6 - 2 - 3 - 2	掘削分類	- 575
6 - 2 - 3 - 3	過掘の処理	- 576
6 - 2 - 3 - 4	発破制限6-1-3-4	ŀ
6 - 2 - 3 - 5	基礎地盤面及び基礎岩盤面処理	- 576
6 - 2 - 3 - 6	不良岩等の処理6-1-3-6	;
6 - 2 - 3 - 7	建設発生土の処理6-1-3-7	7
6 - 2 - 3 - 8	基礎地盤及び基礎岩盤確認	- 577
6 - 2 - 3 - 9	基礎地盤及び基礎岩盤確認後の再処理	- 577
第4節 盛立工 -		- 577
6 - 2 - 4 - 1	一般事項	- 577

6 - 2 - 4 - 2	材料採取	578
6 - 2 - 4 - 3	着岩材の盛立	579
6 - 2 - 4 - 4	中間材の盛立	579
6 - 2 - 4 - 5	コアの盛立	580
6 - 2 - 4 - 6	フィルターの盛立	580
6 - 2 - 4 - 7	ロックの盛立	581
6 - 2 - 4 - 8	堤体法面保護工	582
第3章 基礎グラウラ	チング	583
第1節 適用		583
第2節 適用すべき	き諸基準	583
第3節 ボーリンク	ゲエ	583
6 - 3 - 3 - 1	一般事項	583
6 - 3 - 3 - 2	せん孔機械	583
6 - 3 - 3 - 3	せん孔	583
6 - 3 - 3 - 4	コア採取及び保管	584
6 - 3 - 3 - 5	水押しテスト	584
第4節 グラウチン	ングエ	584
6 - 3 - 4 - 1	一般事項	584
6 - 3 - 4 - 2	注入機械	585
6 - 3 - 4 - 3	グラウチング用配管	585
6 - 3 - 4 - 4	セメントミルクの製造及び輸送	585
6 - 3 - 4 - 5	注入管理	585
6 - 3 - 4 - 6	配合及びその切替え	585
6 - 3 - 4 - 7	注入	586
6 - 3 - 4 - 8	注入効果の判定	587
第7編 道路編		588
第1章 道路改良 -		588
第1節 適用		588
第2節 適用すべき	き諸基準	588
第3節 工場製作	Γ	589
7 - 1 - 3 - 1	一般事項	589

	7	_	1	-3 - 2	遮音壁支柱製作工	- 589
第	4	節		地盤改良工		- 590
	7	_	1	-4 - 1	一般事項	- 590
	7	_	1	-4 - 2	路床安定処理工3-1-7-2	
	7	_	1	-4 - 3	置換工3-1-7-3	
	7	_	1	-4 - 4	サンドマットエ3-1-7-6	
	7	_	1	-4 - 5	バーチカルドレーンエ3-1-7-7	
	7	_	1	-4-6	締固め改良工3-1-7-8	
	7	_	1	-4-7	固結工3-1-7-9	
第	5	節		法面工		- 590
	7	_	1	-5-1	一般事項	- 591
	7	_	1	-5-2	植生工3-1-14-2	
	7	_	1	-5 - 3	法面吹付工3-1-14-3	
	7	_	1	-5-4	法枠工3-1-14-4	
	7	_	1	-5-5	法面施肥工3-1-14-5	
	7	_	1	-5-6	アンカーエ3-1-14-6	
	7	_	1	-5-7	カンごエ3-1-14-7	
第	6	節		軽量盛土工		- 591
	7	_	1	-6 - 1	一般事項	- 592
	7	_	1	-6-2	軽量盛土工3-1-11-2	
第	7	節		擁壁工		- 592
	7	_	1	-7 - 1	一般事項	- 592
	7	_	1	-7 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
	7	_	1	-7 - 3	既製杭工3-1-4-4	
	7	_	1	-7 - 4	場所打杭工3-1-4-5	
	7	_	1	-7 - 5	場所打擁壁工	- 592
	7	_	1	-7 - 6	プレキャスト擁壁工3-1-15-2	
	7	_	1	-7 - 7	補強土壁工3-1-15-3	
	7	_	1	-7 - 8	井桁ブロックエ3-1-15-4	
第	8	節		石・ブロッ	ク積(張)工	- 593
	7	_	1	-8 - 1	一般事項	- 593
	7	_	1	-8 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
	7	_	1	-8 - 3	コンクリートブロックエ3-1-5-3	
					- 63 -	

7 - 1 - 8 - 4	石積(張)工	3 - 1 - 5 - 5	
第9節 カルバー	トエ		593
7 - 1 - 9 - 1	一般事項		593
7 - 1 - 9 - 2	材 料		594
7 - 1 - 9 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 1 - 9 - 4	既製杭工	3 - 1 - 4 - 4	
7 - 1 - 9 - 5	場所打杭工	3 - 1 - 4 - 5	
7 - 1 - 9 - 6	場所打函渠工		595
7 - 1 - 9 - 7	プレキャストカルバートエ	3 - 1 - 3 - 28	
7 - 1 - 9 - 8	防水工		595
第10節 排水構造物	物工(小型水路工)		595
7 - 1 - 10 - 1	一般事項		595
7 - 1 - 10 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 1 - 10 - 3	側溝工		595
7 - 1 - 10 - 4	管渠工		597
7 - 1 - 10 - 5	集水桝・マンホール工		597
7 - 1 - 10 - 6	地下排水工		598
7 - 1 - 10 - 7	場所打水路工		598
7 - 1 - 10 - 8	排水工(小段排水・縦排水)		599
第11節 落石雪害	坊止工		599
7 - 1 - 11 - 1	一般事項		599
7 - 1 - 11 - 2	材料		599
7 - 1 - 11 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 1 - 11 - 4	落石防止網工		600
7 - 1 - 11 - 5	落石防護柵工		600
7 - 1 - 11 - 6	防雪柵工		600
7 - 1 - 11 - 7	雪崩予防柵工		601
第12節 遮音壁工			601
7 - 1 - 12 - 1	一般事項		601
7 - 1 - 12 - 2	材 料		601
7 - 1 - 12 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 1 - 12 - 4	遮音壁基礎工		602
7 - 1 - 12 - 5	遮音壁本体工		602

第2章 舗装				603
第1節 適用				603
第2節 適用すべき	·諸基準			603
第3節 地盤改良]	I			604
7 - 2 - 3 - 1	一般事項			604
7 - 2 - 3 - 2	路床安定処理工	-3-	-1 - 7 -	- 2
7 - 2 - 3 - 3	置換工	-3-	-1 - 7 -	- 3
第4節 舗装工 -				604
7 - 2 - 4 - 1	一般事項			604
7 - 2 - 4 - 2	材料	-3-	-1 - 6 -	- 2
7 - 2 - 4 - 3	舗装準備工	-3-	-1 - 6 -	- 5
7 - 2 - 4 - 4	橋面防水工	-3-	-1 - 6 -	- 6
7 - 2 - 4 - 5	アスファルト舗装工	-3 -	-1 - 6 -	- 7
7 - 2 - 4 - 6	半たわみ性舗装工	-3 -	-1 - 6 -	- 8
7 - 2 - 4 - 7	排水性舗装工	-3-	-1 - 6 -	- 9
7 - 2 - 4 - 8	透水性舗装工	-3-	-1 - 6 -	-10
7 - 2 - 4 - 9	グースアスファルト舗装工	-3 -	1 – 6 –	-11
7 - 2 - 4 - 10	コンクリート舗装工			606
7 - 2 - 4 - 11	薄層カラー舗装工	-3 -	-1 - 6 -	-13
7 - 2 - 4 - 12	ブロック舗装工	-3-	-1 - 6 -	-14
第5節 排水構造物	<b>か</b> 工(路面排水工)			607
7 - 2 - 5 - 1	一般事項			607
7 - 2 - 5 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	-3-	-1-3-	- 3
7 - 2 - 5 - 3	側溝工			608
7 - 2 - 5 - 4	管渠工			608
7 - 2 - 5 - 5	集水桝(街渠桝)・マンホール工			608
7 - 2 - 5 - 6	地下排水工	-7-	- 1 - 10 -	- 6
7 - 2 - 5 - 7	場所打水路工	-7-	- 1 - 10 -	- 7
7 - 2 - 5 - 8	排水工(小段排水・縦排水)	-7-	1 - 10 -	- 8
7 - 2 - 5 - 9	排水性舗装用路肩排水工			609
第6節 縁石工 -				609
7 - 2 - 6 - 1	一般事項			609

7 - 2 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	- 1 -	-3-3	3
7 - 2 - 6 - 3	縁石工	3 -	- 1 -	- 3 - 5	5
第7節 踏掛版工					6
7 - 2 - 7 - 1	一般事項				6
7 - 2 - 7 - 2	材料				6
7 - 2 - 7 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	- 1 -	-3-3	3
7 - 2 - 7 - 4	踏掛版工				6
第8節 防護柵工					6
7 - 2 - 8 - 1	一般事項				6
7 - 2 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	- 1 -	- 3 - 3	3
7 - 2 - 8 - 3	路側防護柵工				6
7 - 2 - 8 - 4	防止柵工	3 -	- 1 -	- 3 <i>- '</i>	7
7 - 2 - 8 - 5	ボックスビーム工				6
7 - 2 - 8 - 6	車止めポストエ				6
7 - 2 - 8 - 7	防護柵基礎工				6
第9節 標識工 -					6
7 - 2 - 9 - 1	一般事項				6
7 - 2 - 9 - 2	材 料				6
7 - 2 - 9 - 3	小型標識工	3 -	- 1 -	- 3 - 6	6
7 - 2 - 9 - 4	大型標識工				6
第10節 区画線工					6
7 - 2 - 10 - 1	一般事項				6
7 - 2 - 10 - 2	区画線工				6
第11節 道路植栽	I				6
7 - 2 - 11 - 1	一般事項				6
	材料				
	道路植栽工				
	施設工				
	一般事項				
	材料				
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	道路付属物工				
	ケーブル配管工				

	7 - 2	2 - 12 - 6	照明工		622
第	13節	橋梁付属物	リエ		622
	7 - 2	2 - 13 - 1	一般事項		622
	7 - 2	2 - 13 - 2	伸縮装置工	-3 - 1 - 3 - 24	
第3	章 棉	喬梁下部			623
第	1節	適用			623
第	2節	適用すべき	諸基準		624
第	3節	工場製作工	-		625
	7 - 3	3 - 3 - 1	一般事項		625
	7 - 3	3 - 3 - 2	刃口金物製作工	-3 - 1 - 12 - 3	
	7 - 3	3 - 3 - 3	鋼製橋脚製作工		625
	7 - 3	3 - 3 - 4	アンカーフレーム製作工	-3 - 1 - 12 - 8	
	7 - 3	3 - 3 - 5	工場塗装工	-3 - 1 - 12 - 11	
第	4節	工場製品輔	)送工		626
	7 - 3	3 - 4 - 1	一般事項		626
	7 - 3	3 - 4 - 2	輸送工	-3 - 1 - 8 - 2	
第	5節	軽量盛土工	· ·		626
	7 - 3	3 - 5 - 1	一般事項		626
	7 - 3	3 - 5 - 2	軽量盛土工	-3 - 1 - 11 - 2	
第	6節	橋台工			626
	7 - 3	3 - 6 - 1	一般事項		626
	7 - 3	3 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し) -	-3 - 1 - 3 - 3	
	7 - 3	3 - 6 - 3	既製杭工	-3 - 1 - 4 - 4	
	7 - 3	3 - 6 - 4	場所打杭工	-3 - 1 - 4 - 5	
	7 - 3	3 - 6 - 5	深礎工	-3 - 1 - 4 - 6	
	7 - 3	3 - 6 - 6	オープンケーソン基礎工	-3 - 1 - 4 - 7	
	7 - 3	3 - 6 - 7	ニューマチックケーソン基礎工	-3 - 1 - 4 - 8	
	7 - 3	3 - 6 - 8	橋台躯体工		627
	7 - 3	3 - 6 - 9	地下水位低下工	-3 - 1 - 10 - 8	
第	7節	RC橋脚コ			628
	7 - 3	3 - 7 - 1	一般事項		628
	7 - 3	3 - 7 - 2	作業十工(床掘り・埋戻し)	-3 - 1 - 3 - 3	

7 - 3 - 7 - 3	既製杭工	-3 - 1 - 4 - 4	
7 - 3 - 7 - 4	場所打杭工	-3 - 1 - 4 - 5	
7 - 3 - 7 - 5	深礎工	-3 - 1 - 4 - 6	
7 - 3 - 7 - 6	オープンケーソン基礎工	-3 - 1 - 4 - 7	
7 - 3 - 7 - 7	ニューマチックケーソン基礎工	-3 - 1 - 4 - 8	
7 - 3 - 7 - 8	鋼管矢板基礎工	-3 - 1 - 4 - 9	
7 - 3 - 7 - 9	橋脚躯体工	-7 - 3 - 6 - 8	
7 - 3 - 7 - 10	地下水位低下工	-3 - 1 - 10 - 8	
第8節 鋼製橋脚工	- 		629
7 - 3 - 8 - 1	一般事項		630
7 - 3 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	-3 - 1 - 3 - 3	
7 - 3 - 8 - 3	既製杭工	-3 - 1 - 4 - 4	
7 - 3 - 8 - 4	場所打杭工	-3 - 1 - 4 - 5	
7 - 3 - 8 - 5	深礎工	-3 - 1 - 4 - 6	
7 - 3 - 8 - 6	オープンケーソン基礎工	-3 - 1 - 4 - 7	
7 - 3 - 8 - 7	ニューマチックケーソン基礎工	-3 - 1 - 4 - 8	
7 - 3 - 8 - 8	鋼管矢板基礎工	-3 - 1 - 4 - 9	
7 - 3 - 8 - 9	橋脚フーチングエ		631
7 - 3 - 8 - 10	橋脚架設工		631
7 - 3 - 8 - 11	現場継手工		632
7 - 3 - 8 - 12	現場塗装工	-3 - 1 - 3 - 31	
7 - 3 - 8 - 13	地下水位低下工	-3 - 1 - 10 - 8	
第9節 護岸基礎工	- -		633
7 - 3 - 9 - 1	一般事項		633
7 - 3 - 9 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	-3 - 1 - 3 - 3	
7 - 3 - 9 - 3	基礎工	-3 - 1 - 4 - 3	
7 - 3 - 9 - 4	矢板工	-3 - 1 - 3 - 4	
7 - 3 - 9 - 5	土台基礎工	-3 - 1 - 4 - 2	
第10節 矢板護岸工			633
7 - 3 - 10 - 1	一般事項		633
7 - 3 - 10 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	-3 - 1 - 3 - 3	
7 - 3 - 10 - 3	笠コンクリートエ	-3 - 1 - 3 - 20	
7 - 3 - 10 - 4	矢板丁	-3 - 1 - 3 - 4	

第11節 法覆護岸工			634
7 - 3 - 11 - 1	一般事項		634
7 - 3 - 11 - 2	コンクリートブロックエ	-3 - 1 - 5 - 3	
7 - 3 - 11 - 3	護岸付属物工		631
7 - 3 - 11 - 4	緑化ブロックエ	-3 - 1 - 5 - 4	
7 - 3 - 11 - 5	環境護岸ブロックエ	-3 - 1 - 5 - 3	
7 - 3 - 11 - 6	石積(張)工	-3 - 1 - 5 - 5	
7 - 3 - 11 - 7	法枠工	-3 - 1 - 14 - 4	
7 - 3 - 11 - 8	多自然護岸工	-3 - 1 - 3 - 26	
7 - 3 - 11 - 9	吹付工	-3 - 1 - 14 - 3	
7 - 3 - 11 - 10	植生工	-3 - 1 - 14 - 2	
7 - 3 - 11 - 11	覆土工	-3 - 1 - 3 - 3	
7 - 3 - 11 - 12	羽口工	-3 - 1 - 3 - 27	
第12節 擁壁護岸工			636
7 - 3 - 12 - 1	一般事項		636
7 - 3 - 12 - 2	作業土工 (床掘り・埋戻し)	-3 - 1 - 3 - 3	
7 - 3 - 12 - 3	場所打擁壁工		636
7 - 3 - 12 - 4	プレキャスト擁壁工	-3 - 1 - 15 - 2	
第4章 鋼橋上部			637
第1節 適用			637
第2節 適用すべき	諸基準		637
第3節 工場製作工			638
7 - 4 - 3 - 1	一般事項		638
7 - 4 - 3 - 2	材料	-3 - 1 - 12 - 2	
7 - 4 - 3 - 3	桁製作工	-3 - 1 - 12 - 3	
7 - 4 - 3 - 4	検査路製作工	-3 - 1 - 12 - 4	
7 - 4 - 3 - 5	鋼製伸縮継手製作工	-3 - 1 - 12 - 5	
7 - 4 - 3 - 6	落橋防止装置製作工	-3 - 1 - 12 - 6	
7 - 4 - 3 - 7	鋼製排水管製作工	-3 - 1 - 12 - 10	
7 - 4 - 3 - 8	橋梁用防護柵製作工	-3 - 1 - 12 - 7	
7 - 4 - 3 - 9	橋梁用高欄製作工	-3 - 1 - 12 - 7	
7 - 4 - 3 - 10	横断歩道橋製作工	-3 - 1 - 12 - 3	

7	7 - 4	-3 - 11	鋳造工	- 3 -	-1 - 3	-25	
7	7 - 4	-3 - 12	アンカーフレーム製作工	- 3 –	-1 - 12	2-8	
7	7 - 4	-3 - 13	工場塗装工	- 3 -	-1 - 12	2 - 11	
第4	1節	工場製品輸	)送工				640
7	7 - 4	-4 - 1	一般事項				640
7	7 - 4	-4 - 2	輸送工	- 3 -	1 - 8	-2	
第5	5節	鋼橋架設工					640
7	7 - 4	-5 - 1	一般事項				640
7	7 - 4	-5-2	材料				640
7	7 - 4	-5 - 3	地組工	- 3 -	1 -13	8 - 2	
7	7 - 4	-5 - 4	架設工 (クレーン架設)	3 –	-1 - 13	8 - 3	
7	7 - 4	-5 - 5	架設工(ケーブルクレーン架設)	3 –	-1 - 13	3 - 4	
7	7 - 4	-5-6	架設工(ケーブルエレクション架制	受)			
				3 –	-1 - 13	s - 5	
7	7 - 4	-5-7	架設工(架設桁架設)	- 3 -	-1 - 13	8 - 6	
7	7 - 4	-5 - 8	架設工(送出し架設)	- 3 –	-1 - 13	3 - 7	
7	7 - 4	-5 - 9	架設工(トラベラークレーン架設)	3 –	-1 - 13	8 – 8	
7	7 - 4	-5 - 10	支承工				642
7	7 - 4	-5 - 11	現場継手工	- 3 -	1 - 3	-23	
第 6	節節	橋梁現場塗	装工				642
7	7 - 4	-6 - 1	一般事項				642
7	7 - 4	-6-2	材料	- 3 -	-1 - 12	2 - 2	
7	7 - 4	-6 - 3	現場塗装工	3 -	-1 - 3	-31	
第7	7節	床版工					642
7	7 - 4	-7 - 1	一般事項				642
7	7 - 4	-7 - 2	床版工	- 3 -	- 1 - 18	8 - 2	
第 8	3 節	橋梁付属物	1工				643
7	7 - 4	-8 - 1	一般事項				643
7	7 - 4	-8 - 2	伸縮装置工	- 3 -	1 – 3	-24	
7	7 - 4	-8 - 3	落橋防止装置工				643
7	7 - 4	-8 - 4	排水装置工				643
7	7 - 4	-8 - 5	地覆工				643
7	7 - 4	-8 - 6	橋梁用防護柵工				643

	7 - 4 - 8 - 7	橋梁用高欄工	644
	7 - 4 - 8 - 8	検査路工	644
	7 - 4 - 8 - 9	銘板工3 - 1 - 3 - 25	
第	59節 歩道橋本	体工	644
	7 - 4 - 9 - 1	一般事項	644
	7 - 4 - 9 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
	7 - 4 - 9 - 3	既製杭工3-1-4-4	
	7 - 4 - 9 - 4	場所打杭工3-1-4-5	
	7 - 4 - 9 - 5	橋脚フーチングエ7-3-8-9	
	7 - 4 - 9 - 6	歩道橋(側道橋)架設工	645
	7 - 4 - 9 - 7	現場塗装工3-31	
第	月10節 鋼橋足場	等設置工	645
	7 - 4 - 10 - 1	一般事項	645
	7 - 4 - 10 - 2	橋梁足場工	646
	7 - 4 - 10 - 3	橋梁防護工	646
	7 - 4 - 10 - 4	昇降用設備工	646
第 5	5章 コンクリー	ト橋上部	647
第	· 月1節 適用		647
第	第2節 適用すべ	き諸基準	648
第	3節 工場製作	T	648
	7 - 5 - 3 - 1	一般事項	648
	7 - 5 - 3 - 2	プレビーム用桁製作工3-1-12-9	
	7 - 5 - 3 - 3	橋梁用防護柵製作工3-1-12-7	
	7 - 5 - 3 - 4	鋼製伸縮継手製作工3-1-12-5	
	7 - 5 - 3 - 5	検査路製作工3-1-12-4	
	7 - 5 - 3 - 6	工場塗装工3-1-12-11	
	7 - 5 - 3 - 7	鋳造工3-1-3-25	
第	第4節 工場製品	輸送工	650
	7 - 5 - 4 - 1	一般事項	650
	7 - 5 - 4 - 2	輸送工3-1-8-2	
第	第5節 PC橋工		650
	7 - 5 - 5 - 1	一般事項	650

7 - 5 - 5 - 2	プレテンション桁製作工(購入工)	3 -	- 1 -	- 3 -	-12
7 - 5 - 5 - 3	ポストテンション桁製作工	3 -	- 1 -	- 3 -	-13
7 - 5 - 5 - 4	プレキャストセグメント製作工(	購入	工)		
		3 -	- 1 -	- 3 -	-12
7 - 5 - 5 - 5	プレキャストセグメント主桁組立	二二			
		3 -	- 1 -	- 3 -	-14
7 - 5 - 5 - 6	支承工				
7 - 5 - 5 - 7	架設工 (クレーン架設)	3 -	- 1 -	-13-	- 3
7 - 5 - 5 - 8	架設工(架設桁架設)	3 -	- 1 -	-13-	- 6
7 - 5 - 5 - 9	床版・横組工				
7 - 5 - 5 - 10	落橋防止装置工				
第6節 プレビー、	ム桁橋工				
7 - 5 - 6 - 1	一般事項				
7 - 5 - 6 - 2	プレビーム桁製作工(現場)				
7 - 5 - 6 - 3	支承工				
7 - 5 - 6 - 4	架設工(クレーン架設)	3 -	- 1 -	-13-	- 3
7 - 5 - 6 - 5	架設工(架設桁架設)	3 -	- 1 -	-13-	- 6
7 - 5 - 6 - 6	床版・横組工				
7 - 5 - 6 - 7	局部(部分)プレストレスエ				
7 - 5 - 6 - 8	床版・横桁工				
7 - 5 - 6 - 9	落橋防止装置工	3 -	- 1 -	-12-	- 6
第7節 PCホロ <sup>、</sup>	ースラブ橋工				
7 - 5 - 7 - 1	一般事項				
7 - 5 - 7 - 2	架設支保工(固定)				
7 - 5 - 7 - 3	支承工				
7 - 5 - 7 - 4	PCホロースラブ製作工	3 -	- 1 -	- 3 -	-15
7 - 5 - 7 - 5	落橋防止装置工	3 -	- 1 -	-12-	- 6
第8節 RCホロ	ースラブ橋工				
7 - 5 - 8 - 1	一般事項				
7 - 5 - 8 - 2	架設支保工(固定)				
	支承工				
	RC場所打ホロースラブ製作工				
	落橋防止装置工				

第9節 PC版桁橋	5工				659
7 - 5 - 9 - 1	一般事項				659
7 - 5 - 9 - 2	P C 版桁製作工	-3-	- 1 -	-3 - 16	
第10節 PC箱桁橋	f工				660
7 - 5 - 10 - 1	一般事項				660
7 - 5 - 10 - 2	架設支保工(固定)				661
7 - 5 - 10 - 3	支承工				661
7 - 5 - 10 - 4	P C 箱桁製作工	-3-	- 1 -	-3 - 16	
7 - 5 - 10 - 5	落橋防止装置工	-3-	- 1 -	-12-6	
第11節 PC片持箱	育桁橋工				661
7 - 5 - 11 - 1	一般事項				661
7 - 5 - 11 - 2	P C 片持箱桁製作工				652
7 - 5 - 11 - 3	支承工				663
7 - 5 - 11 - 4	架設工(片持架設)				663
第12節 PC押出し	箱桁橋工				663
7 - 5 - 12 - 1	一般事項				663
7 - 5 - 12 - 2	PC押出し箱桁製作工				664
7 - 5 - 12 - 3	架設工(押出し架設)				665
第13節 橋梁付属物	o工				665
7 - 5 - 13 - 1	一般事項				665
7 - 5 - 13 - 2	伸縮装置工	-3-	- 1 -	-3 - 24	
7 - 5 - 13 - 3	排水装置工	-7-	- 4 -	-8 - 4	
7 - 5 - 13 - 4	地覆工	-7-	- 4 -	-8 - 5	
7 - 5 - 13 - 5	橋梁用防護柵工	-7-	- 4 -	-8 - 6	
7 - 5 - 13 - 6	橋梁用高欄工	-7-	- 4 -	-8 - 7	
7 - 5 - 13 - 7	検査路工	-7-	- 4 -	-8 - 8	
7 - 5 - 13 - 8	銘板工	-3-	- 1 -	-3 - 25	
第14節 コンクリー	- 卜橋足場等設置工				666
7 - 5 - 14 - 1	一般事項				666
7 - 5 - 14 - 2	橋梁足場工	-7-	- 4 -	-10-2	
7 - 5 - 14 - 3	橋梁防護工	-7-	- 4 -	-10-3	
7 - 5 - 14 - 4	<b>昇降用設備工</b>	-7-	- 4 -	-10 <i>-</i> 4	

第6章 トンネル(1	NATM)	667
第1節 適用		667
第2節 適用すべき	き諸基準	668
第3節 トンネル打	屈削工	669
7 - 6 - 3 - 1	一般事項	669
7 - 6 - 3 - 2	掘削工	669
第4節 支保工 -		670
7 - 6 - 4 - 1	一般事項	670
7 - 6 - 4 - 2	材料	670
7 - 6 - 4 - 3	吹付工	671
7 - 6 - 4 - 4	ロックボルトエ	672
7 - 6 - 4 - 5	鋼製支保工	672
7 - 6 - 4 - 6	金網工	673
第5節 覆工		673
7 - 6 - 5 - 1	一般事項	673
7 - 6 - 5 - 2	材料	675
7 - 6 - 5 - 3	覆エコンクリートエ	675
7 - 6 - 5 - 4	側壁コンクリートエ	676
7 - 6 - 5 - 5	床版コンクリートエ	676
7 - 6 - 5 - 6	トンネル防水工	676
第6節 インバー	トエ	676
7 - 6 - 6 - 1	一般事項	676
7 - 6 - 6 - 2	材料	676
7 - 6 - 6 - 3	インバート掘削工	677
7 - 6 - 6 - 4	インバート本体工	677
第7節 坑内付带	Г	677
7 - 6 - 7 - 1	一般事項	677
7 - 6 - 7 - 2	材料	678
7 - 6 - 7 - 3	箱抜工	678
7 - 6 - 7 - 4	裏面排水工	678
7 - 6 - 7 - 5	地下排水工	678
第8節 坑門工 -		678

	7 - 6 - 8 - 1	一般事項	- 678
	7 - 6 - 8 - 2	坑口付工	- 678
	7 - 6 - 8 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
	7 - 6 - 8 - 4	坑門本体工	- 679
	7 - 6 - 8 - 5	明り巻工	- 679
	7 - 6 - 8 - 6	銘板工	- 679
第	9節 掘削補助	Ľ	- 680
	7 - 6 - 9 - 1	一般事項	- 680
	7 - 6 - 9 - 2	材料	- 680
	7 - 6 - 9 - 3	掘削補助工A	- 680
	7 - 6 - 9 - 4	掘削補助工B	- 680
第7	章 コンクリー	トシェッド	- 682
第	1節 適用		- 682
第	2節 適用すべき	き諸基準	- 682
第	3節 プレキャン	ストシェッド下部工	- 683
	7 - 7 - 3 - 1	一般事項	- 683
	7 - 7 - 3 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)3-1-3-3	
	7 - 7 - 3 - 3	既製杭工3-1-4-4	
	7 - 7 - 3 - 4	場所打杭工3-1-4-5	
	7 - 7 - 3 - 5	深礎工3-1-4-6	
	7 - 7 - 3 - 6	受台工	- 683
	7 - 7 - 3 - 7	アンカーエ3-1-14-6	
第	4節 プレキャン	ストシェッド上部工	- 684
	7 - 7 - 4 - 1	一般事項	- 684
	7 - 7 - 4 - 2	シェッド購入工	- 685
	7 - 7 - 4 - 3	架設工	- 685
	7 - 7 - 4 - 4	土砂囲工	- 685
	7 - 7 - 4 - 5	柱脚コンクリートエ	- 685
	7 - 7 - 4 - 6	横締め工	- 685
	7 - 7 - 4 - 7	防水工	- 686
第	5節 RCシェッ	ッドエ	- 686
	7 - 7 - 5 - 1	一般事項	- 686

	7 - 7 - 5 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
	7 - 7 - 5 - 3	既製杭工	3 - 1 - 4 - 4	
	7 - 7 - 5 - 4	場所打杭工	3 - 1 - 4 - 5	
	7 - 7 - 5 - 5	深礎工	3 - 1 - 4 - 6	
	7 - 7 - 5 - 6	躯体工	7 - 7 - 3 - 6	
	7 - 7 - 5 - 7	アンカーエ	3 - 1 - 14 - 6	
第	6節 シェッド	<b>付属物工</b>		687
	7 - 7 - 6 - 1	一般事項		687
	7 - 7 - 6 - 2	緩衝工		687
	7 - 7 - 6 - 3	落橋防止装置工		687
	7 - 7 - 6 - 4	排水装置工		687
	7 - 7 - 6 - 5	銘板工		688
第8	章 鋼製シェッ	S		689
第	1節 適用			689
第	2節 適用すべき	き諸基準		689
第	3節 工場製作	Γ		690
	7 - 8 - 3 - 1	一般事項		690
	7 - 8 - 3 - 2	材料	3 - 1 - 12 - 2	
	7 - 8 - 3 - 3	梁(柱)製作工	3 - 1 - 12 - 3	
	7 - 8 - 3 - 4	屋根製作工	3 - 1 - 12 - 3	
	7 - 8 - 3 - 5	鋼製排水管製作工	3 - 1 - 12 - 10	
	7 - 8 - 3 - 6	鋳造工	3 - 1 - 3 - 25	
	7 - 8 - 3 - 7	工場塗装工	3 - 1 - 12 - 11	
第	4節 工場製品輔	俞送工		691
	7 - 8 - 4 - 1	一般事項		691
	7 - 8 - 4 - 2	輸送工	3 - 1 - 8 - 2	
第	5節 鋼製シェ	ッド下部工		691
	7 - 8 - 5 - 1	一般事項		691
	7 - 8 - 5 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
	7 - 8 - 5 - 3	既製杭工	3 - 1 - 4 - 4	
	7 - 8 - 5 - 4	場所打杭工	3 - 1 - 4 - 5	
	7 - 8 - 5 - 5	深礎工	3 - 1 - 4 - 6	

7 - 8 - 5 - 6	6 受台工	6
第6節 鋼製シュ	ェッド上部工	6
7 - 8 - 6 - 1	1 一般事項	6
7 - 8 - 6 - 2	2 材料	6
7 - 8 - 6 - 3	3 架設工	6
7 - 8 - 6 - 4	4 現場継手工	3 - 1 - 3 - 23
7 - 8 - 6 - 8	5 現場塗装工	3 - 1 - 3 - 31
7 - 8 - 6 - 6	6 屋根コンクリートエ	6
7 - 8 - 6 - 7	7 防水工	6
第7節 シェッ	ド付属物工	6
7 - 8 - 7 - 3	1 一般事項	6
7 - 8 - 7 - 2	2 材料	3 - 1 - 12 - 2
7 - 8 - 7 - 3	3 排水装置工	6
7 - 8 - 7 - 4	4 落橋防止装置工	6
7 - 8 - 7 - 8	5 銘板工	6
210 = 211	 べき諸基準	
第2節 適用すべ	べき諸基準	6
第3節 開削土		
	1 一般事項	
7 - 9 - 3 - 2		
	3 残土処理工	
	<b>夏工</b>	
	1 一般事項 2 股中空空加珊工	
	2 路床安定処理工 2 累燥工	
	3 置換工 4 計以ドマットエ	
	4 サンドマットエ 5 バーチカルドレーンエ	
	6 締固め改良工 7 田結工	
	7 固結工 構築工	
1 — 9 — 5 —	1 一般事項	n

7 - 9 - 5 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3
7 - 9 - 5 - 3	現場打躯体工	(
7 - 9 - 5 - 4	継手工	(
7 - 9 - 5 - 5	カラー継手工	(
7 - 9 - 5 - 6	防水工	(
第10章 地下駐車場		
第1節 適用		
第2節 適用すべき	き諸基準	
第3節 工場製作	Ľ	
7 - 10 - 3 - 1	一般事項	7
7 - 10 - 3 - 2	設備・金物製作工	7
7 - 10 - 3 - 3	工場塗装工	3 - 1 - 12 - 11
第4節 工場製品輔	偷送工	
7 - 10 - 4 - 1	一般事項	
7 - 10 - 4 - 2	輸送工	3 - 1 - 8 - 2
第5節 開削土工		<u>-</u>
7 - 10 - 5 - 1	一般事項	7
7 - 10 - 5 - 2	掘削工	7
7 - 10 - 5 - 3	埋戻し工	7
7 - 10 - 5 - 4	残土処理工	1 - 2 - 3 - 7
第6節 構築工 -		
7 - 10 - 6 - 1	一般事項	7
7 - 10 - 6 - 2	躯体工	7
7 - 10 - 6 - 3	防水工	7
第7節 付属設備	Г	
7 - 10 - 7 - 1	一般事項	7
7 - 10 - 7 - 2	設備工	7
7 - 10 - 7 - 3	付属金物工	7
7 - 10 - 7 - 4	情報案内施設工	1
第11章 共同溝		<i>,</i>
第1節 適用		

第2節 適用すべき諸基準				<b>- 7</b> 04
第3節 工場製作工				- 70 <sup>2</sup>
7-11-3-1 一般事項				- 704
7-11-3-2 設備・金物製作工				- 708
7-11-3-3 工場塗装工	3 -	- 1 -	-12 <b>-</b> 1	1
第4節 工場製品輸送工				- 708
7-11-4-1 一般事項				- 708
7-11-4-2 輸送工	3	- 1 -	-8 - 2	2
第5節 開削土工				- 708
7-11-5-1 一般事項				- 705
7-11-5-2 掘削工				- 706
7-11-5-3 埋戻し工				- 706
7-11-5-4 残土処理工	1 -	- 2 -	-3 - 7	7
第6節 現場打構築工				- 706
7-11-6-1 一般事項				- 706
7-11-6-2 現場打躯体工				- 706
7-11-6-3 歩床工				- 707
7-11-6-4 カラー継手工				- 707
7-11-6-5 防水工				- 707
第7節 プレキャスト構築工				- 707
7-11-7-1 一般事項				- 707
7-11-7-2 プレキャスト躯体工				- 707
7-11-7-3 縦締工				- 707
7-11-7-4 横締工				- 708
7-11-7-5 可とう継手工				- 708
7-11-7-6 目地工				- 708
第8節 付属設備工				- 708
7-11-8-1 一般事項				- 708
7-11-8-2 設備工				- 708
7-11-8-3 付属金物工				- 708
第12章 電線共同溝				- 709
第1節 適用				- 709

第2節 適用すべき	諸基準	
第3節 舗装版撤去	I	
7 - 12 - 3 - 1	一般事項	
7 - 12 - 3 - 2	舗装版破砕工3-1-	9 - 3
第4節 開削土工		
7 - 12 - 4 - 1	一般事項	
7 - 12 - 4 - 2	掘削工1-2-	4 - 2
7 - 12 - 4 - 3	埋戻し工7-11-	5 - 3
7 - 12 - 4 - 4	残土処理工1-2-	3 - 7
第5節 電線共同溝	<u> </u>	
7 - 12 - 5 - 1	一般事項	
7 - 12 - 5 - 2	管路工(管路部)	
7 - 12 - 5 - 3	プレキャストボックス工(特殊部)	
7 - 12 - 5 - 4	現場打ボックス工(特殊部)	
第6節 付帯設備工		
7 - 12 - 6 - 1	一般事項	
7 - 12 - 6 - 2	ハンドホールエ3-1-	3 - 21
7 - 12 - 6 - 3	土留壁工(継壁)	
第13章 情報ボックス	エ	
第1節 適用		
第2節 適用すべき	諸基準	
第3節 情報ボック	スエ	
7 - 13 - 3 - 1	一般事項	
7 - 13 - 3 - 2	舗装版破砕工3-1-	9 - 3
7 - 13 - 3 - 3	作業土工 (床掘り・埋戻し)3-1-	3 - 3
7 - 13 - 3 - 4	管路工(管路部)7-12-	5 - 2
第4節 付帯設備工		
7 - 13 - 4 - 1	一般事項	
7 - 13 - 4 - 2	ハンドホール工3-1-	3 - 21
第14章 道路維持	·	
第1節 適用		

第	2節 適用すべき	《諸基準		715
第	3節 巡視・巡回	ĪI		716
	7 - 14 - 3 - 1	一般事項		716
	7 - 14 - 3 - 2	道路巡回工		716
第	4節 舗装工 -			717
	7 - 14 - 4 - 1	一般事項		717
	7 - 14 - 4 - 2	材料		718
	7 - 14 - 4 - 3	路面切削工	3 - 1 - 6 - 15	
	7 - 14 - 4 - 4	舗装打換え工	3 - 1 - 6 - 16	
	7 - 14 - 4 - 5	切削オーバーレイエ		718
	7 - 14 - 4 - 6	オーバーレイエ	3 - 1 - 6 - 17	
	7 - 14 - 4 - 7	路上再生工		719
	7 - 14 - 4 - 8	薄層カラー舗装工	3 - 1 - 6 - 13	
	7 - 14 - 4 - 9	コンクリート舗装補修工	3 - 1 - 6 - 19	
	7 - 14 - 4 - 10	アスファルト舗装補修工	3 - 1 - 6 - 18	
	7 - 14 - 4 - 11	グルービングエ		722
第	5節 排水構造物	如工		723
	7 - 14 - 5 - 1	一般事項		723
	7 - 14 - 5 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
	7 - 14 - 5 - 3	側溝工	7 - 1 - 10 - 3	
	7 - 14 - 5 - 4	管渠工	7 - 1 - 10 - 4	
	7 - 14 - 5 - 5	集水桝・マンホール工	7 - 1 - 10 - 5	
	7 - 14 - 5 - 6	地下排水工	7 - 1 - 10 - 6	
	7 - 14 - 5 - 7	場所打水路工	7 - 1 - 10 - 7	
	7 - 14 - 5 - 8	排水工	7 - 1 - 10 - 8	
第	6節 防護柵工			724
	7 - 14 - 6 - 1	一般事項		724
	7 - 14 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
	7 - 14 - 6 - 3	路側防護柵工	3 - 1 - 3 - 8	
	7 - 14 - 6 - 4	防止柵工	3 - 1 - 3 - 7	
	7 - 14 - 6 - 5	ボックスビーム工	7 - 2 - 8 - 5	
	7 - 14 - 6 - 6	車止めポストエ	7 - 2 - 8 - 6	
	7 - 14 - 6 - 7	防護柵基礎工	3 - 1 - 3 - 8	

第7節 標識工 -			725
7 - 14 - 7 - 1	一般事項		725
7 - 14 - 7 - 2	材料		725
7 - 14 - 7 - 3	小型標識工	3 - 1 - 3 - 6	
7 - 14 - 7 - 4	大型標識工	7 - 2 - 9 - 4	
第8節 道路付属加	拉設工		726
7 - 14 - 8 - 1	一般事項		726
7 - 14 - 8 - 2	材料	7 - 2 - 12 - 2	
7 - 14 - 8 - 3	境界工	7 - 2 - 12 - 3	
7 - 14 - 8 - 4	道路付属物工	3 - 1 - 3 - 10	
7 - 14 - 8 - 5	ケーブル配管工		726
7 - 14 - 8 - 6	照明工	7 - 2 - 12 - 6	
第9節 軽量盛土コ	[		726
7 - 14 - 9 - 1	一般事項		727
7 - 14 - 9 - 2	軽量盛土工	3 - 1 - 11 - 2	
第10節 擁壁工 -			727
7 - 14 - 10 - 1	一般事項		727
7 - 14 - 10 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 14 - 10 - 3	場所打擁壁工		727
7 - 14 - 10 - 4	プレキャスト擁壁工	3 - 1 - 15 - 2	
第11節 石・ブロッ	ック積(張)工		727
7 - 14 - 11 - 1	一般事項		727
7 - 14 - 11 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 14 - 11 - 3	コンクリートブロックエ	3 - 1 - 5 - 3	
7 - 14 - 11 - 4	石積(張)工	3 - 1 - 5 - 5	
第12節 カルバー	、		728
7 - 14 - 12 - 1	一般事項		728
7 - 14 - 12 - 2	材料		728
7 - 14 - 12 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
	場所打函渠工		
	プレキャストカルバートエ -		
7 - 14 - 12 - 6	防水工	7 - 1 - 9 - 8	
第13節 法面工 -			729

7 - 14 - 13 - 1	一般事項		729
7 - 14 - 13 - 2	植生工	3 - 1 - 14 - 2	
7 - 14 - 13 - 3	法面吹付工	3 - 1 - 14 - 3	
7 - 14 - 13 - 4	法枠工	3 - 1 - 14 - 4	
7 - 14 - 13 - 5	法面施肥工	3 - 1 - 14 - 5	
7 - 14 - 13 - 6	アンカーエ	3 - 1 - 14 - 6	
7 - 14 - 13 - 7	かご工	3 - 1 - 14 - 7	
第14節 橋梁床版二	Γ		730
7 - 14 - 14 - 1	一般事項		730
7 - 14 - 14 - 2	材料		730
7 - 14 - 14 - 3	床版補強工 (鋼板接着工法)		730
7 - 14 - 14 - 4	床版補強工(増桁架設工法)		731
7 - 14 - 14 - 5	床版增厚補強工		732
7 - 14 - 14 - 6	床版取替工		732
7 - 14 - 14 - 7	旧橋撤去工		732
第15節 橋梁付属特	<b>勿工</b>		733
7 - 14 - 15 - 1	一般事項		733
7 - 14 - 15 - 2	伸縮継手工		734
7 - 14 - 15 - 3	排水施設工		734
7 - 14 - 15 - 4	地覆工		734
7 - 14 - 15 - 5	橋梁用防護柵工	7 - 4 - 8 - 6	
7 - 14 - 15 - 6	橋梁用高欄工	7 - 4 - 8 - 7	
7 - 14 - 15 - 7	検査路工		734
第16節 横断歩道標	喬工		735
7 - 14 - 16 - 1	一般事項		735
7 - 14 - 16 - 2	材料		735
7 - 14 - 16 - 3	横断歩道橋工		735
第17節 現場塗装二	Г		735
7 - 14 - 17 - 1	一般事項		735
7 - 14 - 17 - 2	材料	3 - 1 - 12 - 2	
7 - 14 - 17 - 3	橋梁塗装工		736
7 - 14 - 17 - 4	道路付属構造物塗装工	7 - 14 - 17 - 3	
7 - 14 - 17 - 5	張紙防止塗装工		737

7 - 14 - 17 - 6	コンクリート面塗装工3-1-3-1	L
第18節 トンネル	I	- 737
7 - 14 - 18 - 1	一般事項	- 737
7 - 14 - 18 - 2	内装板工	- 737
7 - 14 - 18 - 3	裏込注入工	- 738
7 - 14 - 18 - 4	漏水対策工	- 738
第19節 道路付属物	物復旧工	- 739
7 - 14 - 19 - 1	一般事項	- 739
7 - 14 - 19 - 2	材料	- 739
7 - 14 - 19 - 3	付属物復旧工	- 739
第20節 道路清掃	I	740
7 - 14 - 20 - 1	一般事項	740
7 - 14 - 20 - 2	材料	740
7 - 14 - 20 - 3	路面清掃工	740
7 - 14 - 20 - 4	路肩整正工	741
7 - 14 - 20 - 5	排水施設清掃工	741
7 - 14 - 20 - 6	橋梁清掃工	742
7 - 14 - 20 - 7	道路付属物清掃工	742
7 - 14 - 20 - 8	構造物清掃工	742
第21節 植栽維持	I	<b>-</b> 743
7 - 14 - 21 - 1	一般事項	- 743
7 - 14 - 21 - 2	材料3 - 1 - 17 - 2	,
7 - 14 - 21 - 3	樹木・芝生管理工3-1-17-3	
第22節 除草工 -		<b>-</b> 743
7 - 14 - 22 - 1	一般事項	<b>-</b> 743
7 - 14 - 22 - 2	道路除草工	744
第23節 冬期対策力	施設工	744
7 - 14 - 23 - 1	一般事項	744
7 - 14 - 23 - 2	冬期安全施設工	- 744
第24節 応急処理	I	- 745
7 - 14 - 24 - 1	一般事項	- 745
7 - 14 - 24 - 2	応急処理作業工	- 745

第15章 雪寒			746
第1節 適用			746
第2節 適用すべき	き諸基準		746
第3節 除雪工 -			747
7 - 15 - 3 - 1	一般事項		747
7 - 15 - 3 - 2	材料		748
7 - 15 - 3 - 3	一般除雪工		748
7 - 15 - 3 - 4	運搬除雪工		749
7 - 15 - 3 - 5	凍結防止工		749
7 - 15 - 3 - 6	歩道除雪工		749
7 - 15 - 3 - 7	安全処理工		750
7 - 15 - 3 - 8	雪道巡回工		750
7 - 15 - 3 - 9	待機補償費		751
7 - 15 - 3 - 10	保険費		751
7 - 15 - 3 - 11	除雪機械修理工		751
第16章 道路修繕 -			753
第1節 適用			753
第2節 適用すべき	き諸基準		753
第3節 工場製作工	Ľ		754
7 - 16 - 3 - 1	一般事項		754
7 - 16 - 3 - 2	材料	3 - 1 - 12 - 2	
7 - 16 - 3 - 3	床版補強材製作工	3 - 1 - 12 - 3	
7 - 16 - 3 - 4	桁補強材製作工	3 - 1 - 12 - 3	
7 - 16 - 3 - 5	落橋防止装置製作工	3 - 1 - 12 - 6	
7 - 16 - 3 - 6	RC橋脚巻立て鋼板製作工 -		755
第4節 工場製品軸	俞送工		755
7 - 16 - 4 - 1	一般事項		755
7 - 16 - 4 - 2	輸送工	3 - 1 - 8 - 2	
第5節 舗装工 -			755
7 - 16 - 5 - 1	一般事項		755
7 - 16 - 5 - 2	材料		756

7 - 16 - 5 - 3	路面切削工	3 - 1 - 6 - 15	
7 - 16 - 5 - 4	舗装打換え工	3 - 1 - 6 - 16	
7 - 16 - 5 - 5	切削オーバーレイエ	3 - 1 - 6 - 15	
7 - 16 - 5 - 6	オーバーレイエ	3 - 1 - 6 - 17	
7 - 16 - 5 - 7	路上再生工	7 - 14 - 4 - 7	
7 - 16 - 5 - 8	薄層カラー舗装工	3 - 1 - 6 - 13	
7 - 16 - 5 - 9	グルービングエ	7 -14 - 4 -11	
第6節 排水構造物	<b>勿工</b>		757
7 - 16 - 6 - 1	一般事項		757
7 - 16 - 6 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 16 - 6 - 3	側溝工	7 - 1 - 10 - 3	
7 - 16 - 6 - 4	管渠工	7 - 1 - 10 - 4	
7 - 16 - 6 - 5	集水桝・マンホール工	7 - 1 - 10 - 5	
7 - 16 - 6 - 6	地下排水工	7 - 1 - 10 - 6	
7 - 16 - 6 - 7	場所打水路工	7 - 1 - 10 - 7	
7 - 16 - 6 - 8	排水工	7 - 1 - 10 - 8	
第7節 縁石工 -			758
7 - 16 - 7 - 1	一般事項		758
7 - 16 - 7 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 16 - 7 - 3	縁石工	3 - 1 - 3 - 5	
第8節 防護柵工			758
7 - 16 - 8 - 1	一般事項		758
7 - 16 - 8 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 16 - 8 - 3	路側防護柵工	3 - 1 - 3 - 8	
7 - 16 - 8 - 4	防止柵工	3 - 1 - 3 - 7	
7 - 16 - 8 - 5	ボックスビーム工	7 - 2 - 8 - 5	
7 - 16 - 8 - 6	車止めポストエ	7 - 2 - 8 - 6	
7 - 16 - 8 - 7	防護柵基礎工	3 - 1 - 3 - 8	
第9節 標識工 -			759
	一般事項		759
	材料		
	小型標識工		
	大型標識工		

第10節 区画線工			760
7 - 16 - 10 - 1	一般事項		760
7 - 16 - 10 - 2	区画線工	7 - 2 - 10 - 2	
第11節 道路植栽二	Γ		761
7 - 16 - 11 - 1	一般事項		761
7 - 16 - 11 - 2	材料	7 - 2 - 11 - 2	
7 - 16 - 11 - 3	道路植栽工	7 - 2 - 11 - 3	
第12節 道路付属加	拖設工		761
7 - 16 - 12 - 1	一般事項		761
7 - 16 - 12 - 2	材料	7 - 2 - 12 - 2	
7 - 16 - 12 - 3	境界工	7 - 2 - 12 - 3	
7 - 16 - 12 - 4	道路付属物工	3 - 1 - 3 - 10	
7 - 16 - 12 - 5	ケーブル配管工		761
7 - 16 - 12 - 6	照明工	7 - 2 - 12 - 6	
第13節 軽量盛土二	Ľ		762
7 - 16 - 13 - 1	一般事項		762
7 - 16 - 13 - 2	軽量盛土工	3 - 1 - 11 - 2	
第14節 擁壁工 -			762
7 - 16 - 14 - 1	一般事項		762
7 - 16 - 14 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 16 - 14 - 3	場所打擁壁工	7 - 14 - 10 - 3	
7 - 16 - 14 - 4	プレキャスト擁壁工	3 - 1 - 15 - 2	
第15節 石・ブロジ	ック積(張)工		762
7 - 16 - 15 - 1	一般事項		762
7 - 16 - 15 - 2	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 16 - 15 - 3	コンクリートブロックエ	3 - 1 - 5 - 3	
7 - 16 - 15 - 4	石積(張)工	3 - 1 - 5 - 5	
第16節 カルバー	\I		763
7 - 16 - 16 - 1	一般事項		763
7 - 16 - 16 - 2	材料		763
7 - 16 - 16 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
7 - 16 - 16 - 4	場所打函渠工	7 - 1 - 9 - 6	
7 - 16 - 16 - 5	プレキャストカルバートエ	3 - 1 - 3 - 28	

7 - 16 - 16 - 6	防水工	7 -	-1 - 9 - 8	
第17節 法面工 -				764
7 - 16 - 17 - 1	一般事項			764
7 - 16 - 17 - 2	植生工	3 -	-1-14-2	
7 - 16 - 17 - 3	法面吹付工	3 -	1-14-3	
7 - 16 - 17 - 4	法枠工	3 -	1-14-4	
7 - 16 - 17 - 5	法面施肥工	3 -	1 -14 - 5	
7 - 16 - 17 - 6	アンカーエ	3 -	1 -14 - 6	
7 - 16 - 17 - 7	かご工	3 -	-1 - 14 - 7	
第18節 落石雪害團	坊止工			765
7 - 16 - 18 - 1	一般事項			765
7 - 16 - 18 - 2	材料			765
7 - 16 - 18 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	-1 - 3 - 3	
7 - 16 - 18 - 4	落石防止網工	7 -	-1-11-4	
7 - 16 - 18 - 5	落石防護柵工	7 -	-1-11-5	
7 - 16 - 18 - 6	防雪柵工	7 -	-1-11-6	
7 - 16 - 18 - 7	雪崩予防柵工	7 -	-1-11-7	
第19節 橋梁床版	I			766
7 - 16 - 19 - 1	一般事項			766
7 - 16 - 19 - 2	材料			766
7 - 16 - 19 - 3	床版補強工(鋼板接着工法)	7 -	-14-14-3	
7 - 16 - 19 - 4	床版補強工(増桁架設工法)	7 -	-14 - 14 - 4	
7 - 16 - 19 - 5	床版増厚補強工	7 -	-14-14-5	
7 - 16 - 19 - 6	床版取替工	7 -	-14-14-6	
7 - 16 - 19 - 7	旧橋撤去工	7 -	-14 - 14 - 7	
第20節 鋼桁工 -				767
7 - 16 - 20 - 1	一般事項			767
7 - 16 - 20 - 2	材料			767
7 - 16 - 20 - 3	鋼桁補強工			767
第21節 橋梁支承日	I			768
7 - 16 - 21 - 1	一般事項			768
7 - 16 - 21 - 2	材料			768
7 - 16 - 21 - 3	<b>錮橋支承丁</b>			768

7 - 16 - 21 - 4	P C 橋支承工				70
第22節 橋梁付属	物工				70
7 - 16 - 22 - 1	一般事項				70
7 - 16 - 22 - 2	材料				70
7 - 16 - 22 - 3	伸縮継手工	7 -	-14-	-15-	- 2
7 - 16 - 22 - 4	落橋防止装置工				70
7 - 16 - 22 - 5	排水施設工	7 -	-14-	-15-	- 3
7 - 16 - 22 - 6	地覆工	7	-14-	-15-	- 4
7 - 16 - 22 - 7	橋梁用防護柵工	7 -	- 4 -	- 8 -	- 6
7 - 16 - 22 - 8	橋梁用高欄工	7 -	-4-	- 8 -	- 7
7 - 16 - 22 - 9	検査路工	7 -	-14-	-15-	- 7
7 - 16 - 22 - 10	沓座拡幅工				7'
第23節 横断歩道	喬工				7
7 - 16 - 23 - 1	一般事項				7
7 - 16 - 23 - 2	材料				7
7 - 16 - 23 - 3	横断歩道橋工	7 -	-14-	-16-	- 3
第24節 橋脚巻立	(I				7'
7 - 16 - 24 - 1	一般事項				7
7 - 16 - 24 - 2	材料				7'
7 - 16 - 24 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	- 1 -	- 3 -	- 3
7 - 16 - 24 - 4	RC橋脚鋼板巻立て工				7
7 - 16 - 24 - 5	橋脚コンクリート巻立て工				774
第25節 現場塗装工	-				774
7 - 16 - 25 - 1	一般事項				774
7 - 16 - 25 - 2	材料	3 -	- 1 -	-12-	- 2
7 - 16 - 25 - 3	橋梁塗装工	7 -	-14-	-17-	- 3
7 - 16 - 25 - 4	道路付属構造物塗装工	7 -	-14-	-17-	- 3
7 - 16 - 25 - 5	張紙防止塗装工	7 -	-14-	-17-	- 5
7 - 16 - 25 - 6	コンクリート面塗装工	3 -	- 1 -	- 3 -	-11
第26節 トンネルコ	<u> </u>				774
7 - 16 - 26 - 1	一般事項				774
7 - 16 - 26 - 2	材料				7
7 - 16 - 26 - 3	内装板丁	7 -	<b>–</b> 14 -	-18-	- 2

1 10 20 4	表处任八工	1 14 10 3
7 - 16 - 26 - 5	漏水対策工	7 -14-18-4
第8編 下水道編 一		
第1章 管路		
第1節 適用 —		
第2節 適用すべ	き諸基準	
第3節 管きょ工	(開削)	
8 - 1 - 3 - 1	一般事項	
8 - 1 - 3 - 2	材料	
8 - 1 - 3 - 3	管路土工	
8 - 1 - 3 - 4	管布設工	
8 - 1 - 3 - 5	管基礎工	
8 - 1 - 3 - 6	水路築造工	
8 - 1 - 3 - 7	管路土留工	
8 - 1 - 3 - 8	埋設物防護工	
8 - 1 - 3 - 9	管路路面覆工	
8 - 1 - 3 - 10	開削水替工	
8 - 1 - 3 - 11	地下水位低下工	
8 - 1 - 3 - 12	補助地盤改良工	
第4節 管きょ工	(小口径推進)	
8 - 1 - 4 - 1	一般事項	
8 - 1 - 4 - 2	材料	
8 - 1 - 4 - 3	小口径推進工	
8 - 1 - 4 - 4	立坑内管布設工	
8 - 1 - 4 - 5	仮設備工	
8 - 1 - 4 - 6	送排泥設備工	
8 - 1 - 4 - 7	泥水処理設備工	
8 - 1 - 4 - 8	推進水替工	8 - 1 - 3 - 10
8 - 1 - 4 - 9	補助地盤改良工	8 - 1 - 3 - 12
第5節 管きょ工	(推進)	
8 - 1 - 5 - 1	一般事項	
8 - 1 - 5 - 2	材料	

	8 - 1 - 5 - 3	推進工	- 796
	8 - 1 - 5 - 4	立坑内管布設工	- 800
	8 - 1 - 5 - 5	仮設備工	- 800
	8 - 1 - 5 - 6	通信・換気設備工	- 801
	8 - 1 - 5 - 7	送排泥設備工	- 801
	8 - 1 - 5 - 8	泥水処理設備工	- 802
	8 - 1 - 5 - 9	注入設備工	- 802
	8 - 1 - 5 - 10	推進水替工8-1-3-1	0
	8 - 1 - 5 - 11	補助地盤改良工8-1-3-1	2
第	6節 管きょ工	(シールド)	- 803
	8 - 1 - 6 - 1	一般事項	- 803
	8 - 1 - 6 - 2	材料	803
	8 - 1 - 6 - 3	一次覆工	- 803
	8 - 1 - 6 - 4	二次覆工	- 806
	8 - 1 - 6 - 5	空伏工	- 807
	8 - 1 - 6 - 6	立坑内管布設工	- 807
	8 - 1 - 6 - 7	坑内整備工	- 807
	8 - 1 - 6 - 8	仮設備工(シールド)	- 807
	8 - 1 - 6 - 9	坑内設備工	- 809
	8 - 1 - 6 - 10	立坑設備工	- 810
	8 - 1 - 6 - 11	圧気設備工	- 811
	8 - 1 - 6 - 12	送排泥設備工	- 812
	8 - 1 - 6 - 13	泥水処理設備工8-1-5-8	3
	8 - 1 - 6 - 14	注入設備工8-1-5-9	9
	8 - 1 - 6 - 15	シールド水替工8-1-3-1	0
	8 - 1 - 6 - 16	補助地盤改良工8-1-3-1	2
第	7節 管きょ更生	<b></b>	812
	8 - 1 - 7 - 1	一般事項	- 812
	8 - 1 - 7 - 2	材料	812
	8 - 1 - 7 - 3	管きょ内面被覆工	- 813
	8 - 1 - 7 - 4	換気工	- 815
	8 - 1 - 7 - 5	管きょ更生水替工	- 815
第	8 節 マンホーバ	レエ	816

8 - 1 - 8 - 1	一般事項		816
8 - 1 - 8 - 2	材料		816
8 - 1 - 8 - 3	現場打ちマンホールエ		816
8 - 1 - 8 - 4	組立マンホール工		818
8 - 1 - 8 - 5	小型マンホール工		819
第9節 特殊マンオ	マーノレエ		819
8 - 1 - 9 - 1	一般事項		819
8 - 1 - 9 - 2	材料		820
8 - 1 - 9 - 3	管路土工8-1-3	<b>-</b> 3	
8 - 1 - 9 - 4	躯体工		820
8 - 1 - 9 - 5	土留工		822
8 - 1 - 9 - 6	路面覆工8-1-3	<b>-</b> 9	
8 - 1 - 9 - 7	開削水替工8-1-3	-10	
8 - 1 - 9 - 8	地下水位低下工8-1-3	-11	
8 - 1 - 9 - 9	補助地盤改良工8-1-3	-12	
第10節 地盤改良工	- -		823
8 - 1 - 10 - 1	一般事項		823
8 - 1 - 10 - 2	材料		823
8 - 1 - 10 - 3	固結工8-1-3	-12	
第11節 付帯工 -			823
8 - 1 - 11 - 1	一般事項		823
8 - 1 - 11 - 2	材料		823
8 - 1 - 11 - 3	舗装撤去工		823
8 - 1 - 11 - 4	管路土工8-1-3	- 3	
8 - 1 - 11 - 5	舗装復旧工		824
8 - 1 - 11 - 6	道路付属物撤去工		824
8 - 1 - 11 - 7	道路付属物復旧工		825
8 - 1 - 11 - 8	殼運搬処理工		825
第12節 立坑工 一			825
8 - 1 - 12 - 1	一般事項		825
8 - 1 - 12 - 2	材料		825
8 - 1 - 12 - 3	管路土工8-1-3	<b>-</b> 3	
8 - 1 - 12 - 4	十留丁		825

8 - 1 - 12 - 5	ライナープレート式土留工及び	土工
8 - 1 - 12 - 6	鋼製ケーシング式土留工及び土	工
8 - 1 - 12 - 7	地中連続壁工(壁式)	
8 - 1 - 12 - 8	地中連続壁工(柱列式)	
8 - 1 - 12 - 9	路面覆工	8 - 1 - 3 - 9
8 - 1 - 12 - 10	立坑設備工	
8 - 1 - 12 - 11	埋設物防護工	8 - 1 - 3 - 8
8 - 1 - 12 - 12	立坑水替工	8 - 1 - 3 - 10
8 - 1 - 12 - 13	地下水位低下工	8 - 1 - 3 - 1
8 - 1 - 12 - 14	補助地盤改良工	8 - 1 - 3 - 13
第2章 ポンプ場・ぬ	心理場	
第1節 適用		
第2節 コンクリー	- <b>\</b> \ \	
8 - 2 - 2 - 1	一般事項	
8 - 2 - 2 - 2	表面仕上げ	
第3節 付帯工 -		
8 - 2 - 3 - 1	一般事項	
8 - 2 - 3 - 2	箱抜工	
8 - 2 - 3 - 3	整流壁工	
8 - 2 - 3 - 4	越流堰工	
8 - 2 - 3 - 5	蓋工	
8 - 2 - 3 - 6	角落工	
8 - 2 - 3 - 7	防食工	
8 - 2 - 3 - 8	コンクリート構造物補修工	
第4節 試験		
8 - 2 - 4 - 1	一般事項	
8 - 2 - 4 - 2	水張試験	
第9編 公園緑地編 -		
>10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
217 24 10 10	き諸基準	
7 P P P P P P P	I	

第3節 敷地造成工					840
9 - 1 - 3 - 1	一般事項				840
9 - 1 - 3 - 2	表士保全工				840
9 - 1 - 3 - 3	整地工				841
9 - 1 - 3 - 4	掘削工				841
9 - 1 - 3 - 5	盛土工	-1-	- 2 -	-3 - 3	
9 - 1 - 3 - 6	路体盛土工	-1-	- 2 -	-4 - 3	
9 - 1 - 3 - 7	路床盛土工	-1-	- 2 -	-4 - 4	
9 - 1 - 3 - 8	法面整形工	-1-	- 2 -	-4 - 5	
9 - 1 - 3 - 9	路床安定処理工	-3-	- 1 -	-7 - 2	
9 - 1 - 3 - 10	置換工	-3-	- 1 -	-7 - 3	
9 - 1 - 3 - 11	サンドマットエ	-3-	- 1 -	-7 - 6	
9 - 1 - 3 - 12	バーチカルドレーンエ	-3-	- 1 -	-7 - 7	
9 - 1 - 3 - 13	残土処理工	-1-	- 2 -	-3 - 7	
第4節 公園土工					842
9 - 1 - 4 - 1	一般事項				842
9 - 1 - 4 - 2	小規模造成工				842
9 - 1 - 4 - 3	残土処理工	-1-	- 2 -	-3 - 7	
第5節 植栽基盤工					843
9 - 1 - 5 - 1	一般事項				843
9 - 1 - 5 - 2	材料				843
9 - 1 - 5 - 3	透水層工				844
9 - 1 - 5 - 4	土層改良工				845
9 - 1 - 5 - 5	土性改良工				846
9 - 1 - 5 - 6	表土盛土工				846
9 - 1 - 5 - 7	人工地盤工				847
9 - 1 - 5 - 8	造形工				847
第6節 法面工 一					848
9 - 1 - 6 - 1	一般事項				848
9 - 1 - 6 - 2	材料				848
9 - 1 - 6 - 3	法面ネットエ				848
9 - 1 - 6 - 4	植生工	-3-	- 1 -	-14 - 2	
9 - 1 - 6 - 5	法枠工	-3-	- 1 -	-14 - 4	

9 - 1 - 6 - 6	編柵工		849
9 - 1 - 6 - 7	かごエ	3 - 1 - 14 - 7	
第7節 軽量盛土二	C		849
9 - 1 - 7 - 1	一般事項		849
9 - 1 - 7 - 2	軽量盛土工	3 - 1 - 11 - 2	
第8節 擁壁工 -			850
9 - 1 - 8 - 1	一般事項		850
9 - 1 - 8 - 2	材料		850
9 - 1 - 8 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
9 - 1 - 8 - 4	現場打擁壁工		850
9 - 1 - 8 - 5	プレキャスト擁壁工	3 - 1 - 15 - 2	
9 - 1 - 8 - 6	補強土壁工	3 - 1 - 15 - 3	
9 - 1 - 8 - 7	コンクリートブロックエ		851
9 - 1 - 8 - 8	石積工		851
9 - 1 - 8 - 9	土留め工		857
第9節 公園カルノ	ベートエ		857
9 - 1 - 9 - 1	一般事項		857
9 - 1 - 9 - 2	材料		857
9 - 1 - 9 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
9 - 1 - 9 - 4	場所打函渠工		858
9 - 1 - 9 - 5	プレキャストカルバートエ -	3 - 1 - 3 - 28	
第10節 公園施設等	等撤去・移設工		858
9-1-10-1	一般事項		858
9 - 1 - 10 - 2	公園施設撤去工		858
9 - 1 - 10 - 3	移設工		858
9-1-10-4	伐採工		859
9 - 1 - 10 - 5	発生材再利用工		859
第2章 植栽			860
第1節 適用			860
第2節 適用すべき	き諸基準		860
第3節 植栽工 -			860
9 - 2 - 3 - 1	一般事項		860

9 - 2 - 3 - 2	材料	863
9 - 2 - 3 - 3	高木植栽工	868
9 - 2 - 3 - 4	中低木植栽工9-2-3	<b>-</b> 3
9 - 2 - 3 - 5	特殊樹木植栽工9-2-3	<b>-</b> 3
9 - 2 - 3 - 6	地被類植栽工	870
9 - 2 - 3 - 7	草花種子散布工	871
9 - 2 - 3 - 8	播種工	871
9 - 2 - 3 - 9	花壇植栽工	871
9 - 2 - 3 - 10	樹木養生工	872
9 - 2 - 3 - 11	樹名板工	872
9 - 2 - 3 - 12	根囲い保護工	872
9 - 2 - 3 - 13	芝生保護工	872
9 - 2 - 3 - 14	壁面緑化施設工	873
第4節 移植工		873
9 - 2 - 4 - 1	一般事項	873
9 - 2 - 4 - 2	材料	875
9 - 2 - 4 - 3	根回し工	876
9 - 2 - 4 - 4	高木移植工	876
9 - 2 - 4 - 5	根株移植工	876
9 - 2 - 4 - 6	中低木移植工9-2-4	-4
9 - 2 - 4 - 7	地被類移植工	877
9 - 2 - 4 - 8	樹木養生工9-2-3	-10
9 - 2 - 4 - 9	樹名板工9-2-3	<b>—</b> 11
9 - 2 - 4 - 10	根囲い保護工9-2-3	-12
第5節 樹木整姿]	Г	878
9 - 2 - 5 - 1	一般事項	878
9 - 2 - 5 - 2	材料	878
9 - 2 - 5 - 3	高中木整姿工	878
9 - 2 - 5 - 4	低木整姿工	879
9 - 2 - 5 - 5	樹勢回復工	880
第6節 公園施設等	等撤去・移設工	881
9 - 2 - 6 - 1	公園施設撤去工9-1-10	<b>-</b> 2
9 - 2 - 6 - 2	移設工9-1-10	<b>-</b> 3

9 - 2 - 6 - 3	伐採工	9 -	- 1 - 10 -	4
9 - 2 - 6 - 4	発生材再利用工	9 -	- 1 - 10 -	5
第3章 施設整備 -				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	き諸基準			
第3節 給水設備	Ľ			
9 - 3 - 3 - 1	一般事項			
9 - 3 - 3 - 2	材料			
9 - 3 - 3 - 3	水栓類取付け工			
9 - 3 - 3 - 4	貯水施設工			
9 - 3 - 3 - 5	循環設備工			
9 - 3 - 3 - 6	散水施設工			
9 - 3 - 3 - 7	消火栓工			
9 - 3 - 3 - 8	給水設備修繕工			
9 - 3 - 3 - 9	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	-1 - 3 - 3	3
9 - 3 - 3 - 10	給水管路工			
第4節 雨水排水設值	備工			
9 - 3 - 4 - 1	一般事項			
9 - 3 - 4 - 2	材料			
9 - 3 - 4 - 3	調整池工			
9 - 3 - 4 - 4	貯留施設工			
9 - 3 - 4 - 5	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	-1 - 3 - 3	3
9 - 3 - 4 - 6	側溝工			
9 - 3 - 4 - 7	管渠工			
9 - 3 - 4 - 8	集水桝・マンホール工			
9 - 3 - 4 - 9	地下排水工			
9 - 3 - 4 - 10	公園水路工			
第5節 汚水排水	設備工			
9 - 3 - 5 - 1	一般事項			
9 - 3 - 5 - 2	材料			
9 - 3 - 5 - 3	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	-1 - 3 - 3	3
9 - 3 - 5 - 4	管渠工	9 -	-3-4-	7

9 - 3 - 5 - 5	汚水桝・マンホール工	9 -	- 3 -	-4 - 8
9 - 3 - 5 - 6	浄化槽工			
第6節 電気設備	I			
9 - 3 - 6 - 1	一般事項			
9 - 3 - 6 - 2	材料			
9 - 3 - 6 - 3	照明設備工			
9 - 3 - 6 - 4	放送設備工	9 -	- 3 -	-6 - 3
9 - 3 - 6 - 5	監視カメラ設置工			
9 - 3 - 6 - 6	電気設備修繕工			
9 - 3 - 6 - 7	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	- 1 -	-3 - 3
9 - 3 - 6 - 8	電線管路工			
第7節 園路広場	整備工			
9 - 3 - 7 - 1	一般事項			
9 - 3 - 7 - 2	材料			
9 - 3 - 7 - 3	舗装撤去工			
9 - 3 - 7 - 4	舗装準備工	3 -	- 1 -	-6-5
9 - 3 - 7 - 5	アスファルト舗装工	3 -	- 1 -	-6-7
9 - 3 - 7 - 6	排水性舗装工	3 -	- 1 -	-6 - 9
9 - 3 - 7 - 7	透水性舗装工	3 -	- 1 -	- 6 <b>-</b> 10
9 - 3 - 7 - 8	アスファルト系舗装工			
9 - 3 - 7 - 9	コンクリート系舗装工			
9 - 3 - 7 - 10	土系舗装工			
9 - 3 - 7 - 11	レンガ・タイル系舗装工			
9 - 3 - 7 - 12	木系舗装工			
9 - 3 - 7 - 13	樹脂系舗装工			
9 - 3 - 7 - 14	石材系舗装工			
9 - 3 - 7 - 15	舗装仮復旧工			
9 - 3 - 7 - 16	園路縁石工			
9 - 3 - 7 - 17	区画線工			
9 - 3 - 7 - 18	階段工			
9 - 3 - 7 - 19	公園橋工			
9 - 3 - 7 - 20	デッキエ			
9 - 3 - 7 - 21	視覚障害者誘導用ブロックエ			

9 - 3 - 7 - 22	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
9 - 3 - 7 - 23	植樹ブロックエ	3 - 1 - 3 - 5	
第8節 修景施設團	を備工		914
9 - 3 - 8 - 1	一般事項		914
9 - 3 - 8 - 2	材料		914
9 - 3 - 8 - 3	石組工		914
9 - 3 - 8 - 4	添景物工		915
9 - 3 - 8 - 5	袖垣・垣根工		915
9 - 3 - 8 - 6	花壇工		915
9 - 3 - 8 - 7	トレリスエ		915
9 - 3 - 8 - 8	モニュメント工		915
9 - 3 - 8 - 9	小規模水景施設工		915
9 - 3 - 8 - 10	修景施設修繕工		916
9 - 3 - 8 - 11	作業土工(床堀り・埋戻し)	3 - 1 - 3 - 3	
9 - 3 - 8 - 12	水景施設工		916
第9節 遊戲施設團	整備工		916
9 - 3 - 9 - 1	一般事項		916
9 - 3 - 9 - 2	材料		916
9 - 3 - 9 - 3	遊具組立設置工		918
9 - 3 - 9 - 4	小規模現場打遊具工		919
9 - 3 - 9 - 5	遊具施設修繕工		919
9 - 3 - 9 - 6	作業土工(床掘り・埋戻し) -	3 - 1 - 3 - 3	
9 - 3 - 9 - 7	現場打遊具工		920
第10節 サービス加	拖設整備工		920
9 - 3 - 10 - 1	一般事項		920
9 - 3 - 10 - 2	材料	9 - 3 - 9 - 2	
9 - 3 - 10 - 3	時計台工		920
9 - 3 - 10 - 4	水飲み場工		920
9 - 3 - 10 - 5	洗い場工	9 - 3 - 10 - 4	
9 - 3 - 10 - 6	ベンチ・テーブルエ		921
9 - 3 - 10 - 7	野外炉工		921
9 - 3 - 10 - 8	炊事場工		921
9 - 3 - 10 - 9	サイン施設丁		921

9 - 3 - 10 - 10	サービス施設修繕工			922
第11節 管理施設團	整備工			922
9 - 3 - 11 - 1	一般事項			922
9 - 3 - 11 - 2	材料			922
9 - 3 - 11 - 3	リサイクル施設工			922
9 - 3 - 11 - 4	ごみ焼却施設工	9 -	- 3 - 11 -	- 3
9 - 3 - 11 - 5	ごみ施設工			923
9 - 3 - 11 - 6	井戸工			923
9 - 3 - 11 - 7	門扉工			923
9 - 3 - 11 - 8	柵工			92
9 - 3 - 11 - 9	車止め工			92
9 - 3 - 11 - 10	園名板工			92
9 - 3 - 11 - 11	掲揚ポール工			92
9 - 3 - 11 - 12	反射鏡工			92
9 - 3 - 11 - 13	境界工	7 -	- 2 - 12 -	- 3
9 - 3 - 11 - 14	管理施設修繕工			92
第12節 建築施設約	且立て設置工			92
9 - 3 - 12 - 1	一般事項			92
9 - 3 - 12 - 2	材料			92
9 - 3 - 12 - 3	四阿工			920
9 - 3 - 12 - 4	パーゴラエ			928
9 - 3 - 12 - 5	シェルターエ			928
9 - 3 - 12 - 6	キャビン(ロッジ)工			928
9 - 3 - 12 - 7	温室工			928
9 - 3 - 12 - 8	観察施設工			929
9 - 3 - 12 - 9	売店工			929
9 - 3 - 12 - 10	荷物預り所工			929
9 - 3 - 12 - 11	更衣室工			929
9 - 3 - 12 - 12	便所工			92
9 - 3 - 12 - 13	倉庫工			929
9 - 3 - 12 - 14	自転車置場工			92
9 - 3 - 12 - 15	建築施設修繕工			92
第13節 施設仕上	ザエ			93

9 - 3 - 13 - 1	-般事項	930
9 - 3 - 13 - 2 *	才料	930
9 - 3 - 13 - 3	<b>を装仕上げ工</b>	931
$9 - 3 - 13 - 4$ $\pi$	口工仕上げ工	934
$9 - 3 - 13 - 5$ $\pm$	E官仕上げ工	935
9 - 3 - 13 - 6	7イル仕上げ工	936
9 - 3 - 13 - 7	5仕上げ工	936
第14節 公園施設等擔	放去・移設工	936
9 - 3 - 14 - 1 4	\$園施設撤去工9-1-10-2	
9 - 3 - 14 - 2	多設工9-1-10-3	
9 - 3 - 14 - 3	<b>以採工9-1-10-4</b>	
9 - 3 - 14 - 4	<b>&amp;</b> 生材再利用工9-1-10-5	
第4章 グラウンド・コ	ュート整備	937
第1節 適用		937
第2節 適用すべき詞	省基準	937
第3節 グラウンド・	コート舗装工	938
9 - 4 - 3 - 1	一般事項	938
9 - 4 - 3 - 2 *	才料	939
9 - 4 - 3 - 3	<b>埔装準備工</b> 3-1-6-5	
9 - 4 - 3 - 4	ブラウンド・コート用舗装工	944
9 - 4 - 3 - 5	ブラウンド・コート縁石工	950
第4節 スタンド整備	肯工	951
9 - 4 - 4 - 1	一般事項	951
9 - 4 - 4 - 2 *	才料	951
9 - 4 - 4 - 3	ベタンド擁壁工	952
9 - 4 - 4 - 4	ベンチエ	953
9 - 4 - 4 - 5	ベタンド施設修繕工	953
第5節 グラウンド・	コート施設整備工	954
9 - 4 - 5 - 1	一般事項	954
9 - 4 - 5 - 2 \$	才料	954
9 - 4 - 5 - 3 §	ブッグアウトエ	956
9 - 4 - 5 - 4	<コアボード工	956

9 - 4 - 5 - 5	バックネットエ			957
9 - 4 - 5 - 6	競技施設工			957
9 - 4 - 5 - 7	スポーツポイントエ			958
9 - 4 - 5 - 8	審判台工			958
9 - 4 - 5 - 9	掲揚ポール工			958
9 - 4 - 5 - 10	衝擊吸収材工			959
9 - 4 - 5 - 11	グラウンド・コート柵工			959
9 - 4 - 5 - 12	グラウンド・コート施設修繕工			959
第6節 公園施設等	等撤去・移設工			960
9 - 4 - 6 - 1	公園施設撤去工	9 -	-1-10-2	
9 - 4 - 6 - 2	移設工	9 -	-1-10-3	
9 - 4 - 6 - 3	伐採工	9 -	-1-10-4	
9 - 4 - 6 - 4	発生材再利用工	9 -	-1-10-5	
第5章 自然育成 -				961
第1節 適用				961
第2節 適用すべき	· 諸基準類			961
第3節 自然育成旅				961
9 - 5 - 3 - 1	一般事項			961
9 - 5 - 3 - 2	材料			961
9 - 5 - 3 - 3	自然育成盛土工			962
9 - 5 - 3 - 4	自然水路工			962
9 - 5 - 3 - 5	水田工			962
9 - 5 - 3 - 6	ガレ山工			962
9 - 5 - 3 - 7	粗朶山工			963
9 - 5 - 3 - 8	カントリーヘッジエ			963
9 - 5 - 3 - 9	石積土堰堤工			963
9 - 5 - 3 - 10	しがらみ柵工			963
9 - 5 - 3 - 11	自然育成型護岸工			963
9 - 5 - 3 - 12	保護柵工	9 -	- 3 - 11 - 8	
9 - 5 - 3 - 13	解説板工			964
9 - 5 - 3 - 14	自然育成施設修繕工			964
9 - 5 - 3 - 15	作業土工(床掘り・埋戻し)	3 -	-1-3-3	

7 沈床工	3 - 1 - 3 - 18
8 捨石工	
9 かごエ	
) 元付工	
1 牛・枠工	
2 杭出し水制工	4 - 1 - 10 - 8
<b>え植栽工</b>	
一般事項	
以 材料	
湿地移設工	
水生植物植栽工	
6 林地育成工	
け等撤去・移設工	
公園施設撤去工	9-1-10-2
移設工	9-1-10-3
6 伐採工	9 - 1 - 10 - 4
. 発生材再利用工	9 - 1 - 10 - 5
指編	
事	
事	
事	
「事  適用	
事 適用	
事 適用	
事 適用 可 適用すべき諸基準 ・ 一般事項	
事      適用      適用すべき諸基準      一般事項      整地工	
事   適用   適用すべき諸基準   一般事項   整地工   整形仕上げ工	
事	
	9 かごエ

10 - 1 - 3 - 7	作業残土処理工	1 - 2 - 3 - 7	
10 - 1 - 3 - 8	構造物取壊し工	3 - 1 - 9 - 3	
第4節 用水路工	(開水路)		973
10-1-4-1	作業土工	3 - 1 - 3 - 3	
10-1-4-2	整形仕上げ工	10-1-3-2	
10 - 1 - 4 - 3	植生工	3 - 1 - 14 - 2	
10-1-4-4	用水路工		974
10 - 1 - 4 - 5	取水工		974
10 - 1 - 4 - 6	付帯工		974
第5節 用水路工	(管水路)		975
10-1-5-1	管水路工		975
第6節 排水路工			975
10-1-6-1	作業土工	3 - 1 - 3 - 3	
10-1-6-2	整形仕上げ工	10-1-3-2	
10 - 1 - 6 - 3	植生工	3 - 1 - 14 - 2	
10 - 1 - 6 - 4	排水路工		975
10 - 1 - 6 - 5	付帯工	10-1-4-6	
第7節 道路工 -			976
10-1-7-1	掘削工	1 - 2 - 4 - 2	
10-1-7-2	盛土工	1 - 2 - 3 - 3	
10 - 1 - 7 - 3	路体盛土工	1 - 2 - 4 - 3	
10-1-7-4	路床盛土工	1 - 2 - 4 - 4	
10-1-7-5	整形仕上げ工	10-1-3-2	
10 - 1 - 7 - 6	植生工	3 - 1 - 14 - 2	
10-1-7-7	吹付工	3 - 1 - 14 - 3	
10 - 1 - 7 - 8	舗装準備工	3 - 1 - 6 - 5	
10 - 1 - 7 - 9	アスファルト舗装工 -	3 - 1 - 6 - 7	
10-1-7-10	コンクリート舗装工 -	3 - 1 - 6 - 12	
10-1-7-11	砂利舗装工		977
第2章 農用地造成	匚事		978
第1節 適用			978
10-2-1-1	適用		978

第2節 一般事項			978
10-2-2-1	適用すべき諸基準	10-1-2-1	
10-2-2-2	一般事項		978
第3節 基盤工 -			979
10-2-3-1	暗渠排水工		979
10-2-3-2	造成土工		979
10-2-3-3	整形仕上げ工		980
10-2-3-4	法面排水工		980
10-2-3-5	法止工		980
10-2-3-6	作業残土処理工	1 - 2 - 3 - 7	
第4節 法面工 -			981
10-2-4-1	植生工	3 - 1 - 14 - 2	
10-2-4-2	吹付工	3 - 1 - 14 - 3	
第5節 畑面工 -			981
10-2-5-1	畑面工		981
10-2-5-2	畑面保全工		982
10-2-5-3	畑面暗渠排水工		982
第6節 道路工 -			982
10-2-6-1	掘削工	1 - 2 - 4 - 2	
10-2-6-2	盛土工	1 - 2 - 3 - 3	
10-2-6-3	路体盛土工	1 - 2 - 4 - 3	
10-2-6-4	路床盛土工	1 - 2 - 4 - 4	
10-2-6-5	整形仕上げ工	10-1-3-2	
10-2-6-6	舗装準備工	3 - 1 - 6 - 5	
10-2-6-7	アスファルト舗装工	3 - 1 - 6 - 7	
10-2-6-8	コンクリート舗装工	3 - 1 - 6 - 12	
10-2-6-9	砂利舗装工	10-1-7-11	
第7節 排水路工			983
10-2-7-1	排水路工	10-1-6-4	
第8節 ほ場内沈碩	沙池工		983
10-2-8-1	ほ場内沈砂池工		983
	Г		
10-2-9-1	作業土工	3 - 1 - 3 - 3	

10-2-9-2	ほ場外沈砂池工		984
10-2-9-3	洪水調整池工		984
10-2-9-4	植生工	3 - 1 - 14 - 2	
10-2-9-5	洪水吐工		985
10-2-9-6	放流工	10-3-6-2	
第3章 水路工事 -			986
第1節 適用			986
10 - 3 - 1 - 1	適用		986
第2節 一般事項			986
10 - 3 - 2 - 1	適用すべき諸基準		986
10-3-2-2	一般事項		986
第3節 土工			987
10 - 3 - 3 - 1	掘削工	1 - 2 - 4 - 2	
10 - 3 - 3 - 2	盛土工	1 - 2 - 3 - 3	
10 - 3 - 3 - 3	整形仕上げ工	10-1-3-2	
10 - 3 - 3 - 4	作業残土処理工	1 - 2 - 3 - 7	
第4節 構造物撤去	去工		987
10 - 3 - 4 - 1	構造物取壊し工	3 - 1 - 9 - 3	
第5節 基礎工 -			987
10 - 3 - 5 - 1	既製杭工	3 - 1 - 4 - 4	
第6節 開渠工 -			987
10 - 3 - 6 - 1	作業土工	3 - 1 - 3 - 3	
10 - 3 - 6 - 2	現場打ち開渠工		987
10 - 3 - 6 - 3	プレキャスト開渠工		988
第7節 暗渠工 -			989
10 - 3 - 7 - 1	作業土工	3 - 1 - 3 - 3	
10 - 3 - 7 - 2	現場打ち暗渠工		990
10 - 3 - 7 - 3	プレキャスト暗渠工		990
第8節 分水工 -			990
10 - 3 - 8 - 1	作業土工	3 - 1 - 3 - 3	
10 - 3 - 8 - 2	分水工		991
第9節 落差工 -			991

10 - 3 - 9 - 1	作業土工	3 - 1 - 3 - 3	
10 - 3 - 9 - 2	落差工	10-3-8-2	
第10節 水路付帯	Г	9	91
10 - 3 - 10 - 1	水抜き工	9	91
10 - 3 - 10 - 2	付帯施設工	3 - 1 - 3 - 8	
10 - 3 - 10 - 3	安全施設工	3 - 1 - 3 - 8	
第11節 擁壁工 -		9	92
10 - 3 - 11 - 1	作業土工	3 - 1 - 3 - 3	
10 - 3 - 11 - 2	現場打ち擁壁工	9	92
10 - 3 - 11 - 3	プレキャスト擁壁工	9	92
10 - 3 - 11 - 4	石積工	9	93
10 - 3 - 11 - 5	コンクリートブロックエ	3 - 1 - 5 - 3	
第12節 法面工 -		9	93
10 - 3 - 12 - 1	植生工	3 - 1 - 14 - 2	
10 - 3 - 12 - 2	吹付工	3 - 1 - 14 - 3	
第13節 耕地復旧二	Ľ	9	93
10 - 3 - 13 - 1	水田復旧工		93
10 - 3 - 13 - 2	畑地復旧工		93
第14節 道路復旧二	Γ	9	94
10 - 3 - 14 - 1	路体盛土工	1 - 2 - 4 - 3	
10 - 3 - 14 - 2	路床盛土工	1 - 2 - 4 - 4	
10 - 3 - 14 - 3	舗装準備工	3 - 1 - 6 - 5	
10 - 3 - 14 - 4	アスファルト舗装工	3 - 1 - 6 - 7	
10 - 3 - 14 - 5	コンクリート舗装工	3 - 1 - 6 - 12	
10 - 3 - 14 - 6	砂利舗装工	10-1-7-11	
10 - 3 - 14 - 7	道路用側溝工		95
10 - 3 - 14 - 8	安全施設工	3 - 1 - 3 - 8	
10 - 3 - 14 - 9	区画線工	3 - 1 - 3 - 9	
10 - 3 - 14 - 10	縁石工	3 - 1 - 3 - 5	
第15節 水路復旧二	Г	9	95
10 - 3 - 15 - 1	土水路工	9	95
10 - 3 - 15 - 2	プレキャスト水路工	9	95

第4章 管水路工事					- 997
第1節 適用					- 997
10-4-1-1	適用				- 997
第2節 一般事項					- 997
10-4-2-1	適用すべき諸基準				- 997
10-4-2-2	一般事項				- 998
第3節 土工					-1001
10 - 4 - 3 - 1	作業土工	3 -	- 1 -	3 - 3	
10 - 4 - 3 - 2	掘削工	1 -	- 2 -	4 - 2	
10 - 4 - 3 - 3	盛土工	1 -	- 2 -	3 - 3	
10 - 4 - 3 - 4	整形仕上げ工	10-	- 1 —	3 - 2	
10 - 4 - 3 - 5	作業残土処理工	1 -	- 2 -	3 - 7	
第4節 構造物撤去	ZI				-1002
10-4-4-1	構造物取壊し工	3 -	- 1 -	9 - 3	
第5節 管体基礎]	_ 				-1002
10-4-5-1	砂基礎工				-1002
10-4-5-2	砕石基礎工				-1003
10 - 4 - 5 - 3	コンクリート基礎工				-1003
第6節 管体工 -					-1003
10 - 4 - 6 - 1	硬質ポリ塩化ビニル管布設工				-1003
10 - 4 - 6 - 2	強化プラスチック複合管布設工				-1004
10 - 4 - 6 - 3	ダクタイル鋳鉄管布設工				-1005
10 - 4 - 6 - 4	鋼管布設工				-1006
10 - 4 - 6 - 5	弁設置工				-1011
第7節 分水弁室]	<u> </u>				-1013
10-4-7-1	作業土工	3 -	- 1 -	3 - 3	
10 - 4 - 7 - 2	弁室工				-1013
10 - 4 - 7 - 3	付帯施設設置工				-1014
第8節 排泥弁室]	<u> </u>				-1014
10-4-8-1	作業土工	3 -	- 1 —	3 - 3	
10-4-8-2	弁室工	10-	-4-	7 - 2	
10 - 4 - 8 - 3	付帯施設設置工	10-	- 4 —	7 - 3	

第9節	空気弁室工				1015
10 - 4	-9 - 1	作業土工	-3-	1 - 3 -	3
10 - 4	-9 - 2	弁室工	-10-	4 - 7 -	2
第10節	流量計室工				1015
10 - 4	-10-1	作業土工	-3-	1 - 3 -	3
10 - 4	-10-2	計器類室工	-10-	4 - 7 -	2
10 - 4	-10 - 3	付带施設設置工	-10-	4 - 7 -	3
第11節	制水弁室工	·			1015
10 - 4	-11-1	作業土工	-3-	1 - 3 -	3
10 - 4	-11-2	弁室工	-10-	4 - 7 -	2
10 - 4	-11 - 3	付带施設設置工	-10-	4 - 7 -	3
第12節	減圧水槽工				1016
10 - 4	-12-1	作業土工	-3-	1 - 3 -	3
10 - 4	-12-2	減圧水槽工			1016
10 - 4	-12 - 3	付帯施設設置工	-10-	4 - 7 -	3
第13節	スラストブ	゛ロックエ			1016
10 - 4	-13-1	スラストブロック工			1016
第14節	付帯工				1016
10 - 4	-14-1	用地境界杭工			1016
10 - 4	-14-2	埋設物表示工			1017
第15節	法面工				1017
10 - 4	-15-1	植生工	-3-	1 -14-	2
10 - 4	-15-2	吹付工	-3-	1 -14-	3
第16節	耕地復旧工				1017
10 - 4	-16-1	水田復旧工	-10-	3-13-	1
10 - 4	-16-2	畑地復旧工	-10-	3-13-	2
第17節	道路復旧工	:			1018
10 - 4	-17-1	一般事項			1018
10 - 4	-17-2	路体盛土工	-1-	2 - 4 -	3
10 - 4	-17 - 3	路床盛土工	-1-	2 - 4 -	4
10 - 4	-17-4	舗装準備工	-3-	1 - 6 -	5
10 - 4	-17-5	アスファルト舗装工	-3-	1 - 6 -	7
10 - 4	-17-6	コンクリート舗装工	-3-	1 - 6 -	12

10-4-17-7 砂	利舗装工	-10 <b>—</b>	1 —	7 —	11
10-4-17-8 道	路用側溝工				1018
10-4-17-9 安	全施設工				1019
10-4-17-10 区	画線工	-3 —	1 —	3 —	9
10-4-17-11 縁	石工				1019
第18節 水路復旧工					1019
10-4-18-1 ±	水路工	-10 <b>—</b>	3 —	15 —	1
$10-4-18-2$ $\mathcal{I}$	レキャスト水路工	-10 <i>—</i>	3 —	15—	2
第11編 上水道編 <i></i>					1020
71					
7,00					
	削工				
	戻工				
	生土の処理				
	装工				
	室その他構造物築造工				
	防護工				
	場発生品				
	設物等の調査・防護				
	留工				
	替工				
	路の確保				
第5節 布設工事(ダ	クタイル鋳鉄管)				1025
11 - 2 - 5 - 1 §	クタイル鋳鉄管、同異形管及び網	継手権	排		1025

11 - 2 - 5 - 2	検査	1026
11 - 2 - 5 - 3	運搬及び積み降ろし等の取扱い	1026
11 - 2 - 5 - 4	据付け	1027
11 - 2 - 5 - 5	配管工	1027
11 - 2 - 5 - 6	管の切断	1027
11 - 2 - 5 - 7	継手の接合	1028
11 - 2 - 5 - 8	特殊押輪継手の接合	1028
11 - 2 - 5 - 9	管の名称明示	1028
11 - 2 - 5 - 10	ポリエチレンスリーブの施工	1031
第6節 不断水工		1033
11 - 2 - 6 - 1	一般事項	1033
11 - 2 - 6 - 2	材料製作	1033
11 - 2 - 6 - 3	施工	1033
第7節 布設工事	(弁類)	1034
11 - 2 - 7 - 1	弁類	1034
11 - 2 - 7 - 2	製作	1034
11 - 2 - 7 - 3	製作仕様	1035
11 - 2 - 7 - 4	検査	-11 - 2 - 5 - 2
11 - 2 - 7 - 5	運搬及び吊り降ろし	1035
11 - 2 - 7 - 6	据付け	1035
第8節 布設工事	(鋼管)	1036
11 - 2 - 8 - 1	一般事項	1036
11 - 2 - 8 - 2	直管及び異形管	1036
11 - 2 - 8 - 3	外面塗覆装	1037
11 - 2 - 8 - 4	内面塗装	1037
11 - 2 - 8 - 5	検査	1037
11 - 2 - 8 - 6	運搬及び積み降ろし等の取扱い	1037
11 - 2 - 8 - 7	管の切断	1038
11 - 2 - 8 - 8	現場接合工・一般	1038
11 - 2 - 8 - 9	溶接	1038
11 - 2 - 8 - 10	X線透過検査	1040
11 - 2 - 8 - 11	超音波探傷検査	1040
11 - 2 - 8 - 12	現場途覆装工·一般	1041

11 - 2 - 8 - 13	現場外面塗覆装	1041
11 - 2 - 8 - 14	液状エポキシ樹脂塗装	1042
11 - 2 - 8 - 15	露出配管等塗覆装	1043
11 - 2 - 8 - 16	現場塗覆装検査・一般	1043
11 - 2 - 8 - 17	外面塗覆装検査	1043
11 - 2 - 8 - 18	内面塗装検査	1043
11 - 2 - 8 - 19	ポリエチレンスリーブの施工	11 - 2 - 5 - 10
11 - 2 - 8 - 20	検査結果等の報告	1044
第9節 伸縮可撓管	受製作並びに接合	1044
11 - 2 - 9 - 1	一般事項	1044
11 - 2 - 9 - 2	提出書類	11 - 2 - 8 - 2
11 - 2 - 9 - 3	製作	1045
11 - 2 - 9 - 4	試験検査	11 - 2 - 5 - 2
11 - 2 - 9 - 5	運搬及び積み降ろしの取扱い	11 - 2 - 5 - 3
11 - 2 - 9 - 6	据付け	1045
11 - 2 - 9 - 7	据付指導	1045
11 - 2 - 9 - 8	溶接・塗装	1045
第10節 その他 -		
11-2-10-1	既設管との接続	1046
11-2-10-2	通水(充水・洗管)作業	1046
第12編 土木材料規格		(第2巻)