
第８７回埼玉県駅伝競走大会（一般等の部） 

会場設営及びコース設営業務委託に係る仕様書 

 

【会場設営】  

 

Ⅰ 業務の目的 

  第８７回埼玉県駅伝競走大会（一般等の部）における中継所及びフィニッシュ地点等の 

 会場設営業務及びカラーコーン等の運搬に係る業務を行うものである。 

 

Ⅱ 業務委託名 

  第８７回埼玉県駅伝競走大会（一般等の部）会場設営業務委託 

 

Ⅲ 大会概要 

 １ 日程 

   令和２年２月２日（日） 

   ※履行期間は、契約締結日から令和２年２月２日（日）までとする。 

 ２ コース 

   さいたま新都心駅～熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（42.195km コース） 

 ３ フィニッシュ会場 

〒360-0004 埼玉県熊谷市上川上３００ 

   熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

 

Ⅳ 業務概要 

 １ 中継所等への備品の運搬・回収業務 

 （１）運搬場所 

   ○ 男女スタート地点（２か所）及び各中継所（７か所） ※合計９ケ所 

 （２）運搬備品 

   ○ テーブル２台、パイプ椅子４脚（計：テーブル１８台、パイプ椅子３６脚） 

   ○ タイガーロープ（トラロープ）５０ｍを２本（計１６本） 

   ○ 各地点で使用する備品梱包のケース合計９個（主催者準備、50cm×40cm×30cm） 

   ○ マイクスピーカーセット７台（主催者準備、各中継所） 

 （３）運搬日時 

   ○ 令和２年２月２日（日）（大会当日、指定した時刻までに運搬する。） 

 （４）回収日時 

   ○ 令和２年２月２日（日）（競技終了後（選手通過後）、速やかに行う。） 

 

 ２ フィニッシュ地点のエアアーチ設置・撤去業務 

 （１）エアアーチについて 

   ・ サイズ（W 8,400×D 1,200×H 5,200）  １基 

   ・ 文字  両面張り付け 

      大文字（約 400×400）13 文字（片面） 

      小文字（約 200×200）14 文字（片面） 

   ・ ロゴマーク（約 1,150×450）  両面４か所 

   ・ 発電機等の電源設備 

    ※ 別紙参照（ロゴマークデータは事務局から落札業者に送付） 

    ※ 風対策（重り）を施すこと。（杭打ち等は厳禁） 

 （２）設営準備 

   ・ 前日に設置場所の確認を行うこと。 

 （３）設営日時 

   ・ 大会当日に、大会運営に支障のない時間までに設置すること。  



 （４）撤去日時 

   ・ 大会当日の１１時２０分（選手ゴール後）～１２時の間に撤去すること。 

 

 ３ フィニッシュ会場への備品の運搬・回収業務 

 （１）各備品の概数 

   ・ カラーコーン  ４２０個 

   ・ コーンバー   ２００本 

   ・ コーンウエイト ４２０個 

 （２）運搬日時 

   ○ 令和２年２月１日(土)（大会前日、指定した時刻までに指定した場所に運搬する。） 

 （３）回収日時 

   ○ 令和２年２月２日（日）（競技終了後、速やかに行う。） 

 

【コース設営】  

 

Ⅰ 業務の目的 

  第８７回埼玉県駅伝競走大会（一般等の部）におけるコース設営に係る業務を行うもの 

 である。 

 

Ⅱ 業務委託名 

  第８７回埼玉県駅伝競走大会（一般等の部）コース設営業務委託 

 

Ⅲ 大会概要 

 １ 日程 

   令和２年２月２日（日） 

   ※履行期間は、契約締結日から令和２年２月２日（日）までとする。 

 ２ コース 

   さいたま新都心駅～熊谷スポーツ文化公園陸上競技場（42.195km コース） 

   ※別紙「コース図」「中継所図」参照 

 ３ フィニッシュ会場 

〒360-0004 埼玉県熊谷市上川上３００ 

   熊谷スポーツ文化公園陸上競技場 

 

Ⅳ 業務概要 

 １ コースへのカラーコーン、コーンバー及びＡ型バリケードの用意・運搬・回収業務 

 （１）運搬・回収場所の概数及び、それぞれの備品概数（各通過市からの要望で変更あり） 

 

市 名 
カラーコーン コーンウェイト コーンバー Ａ型バリケード 

箇 所 数 箇所 数 箇所 数 箇所 数 

さいたま   ２２  ４９４ ０ ０  ２  ６０  ７６  ９８ 

上  尾    ６  ２１０ ０ ０  １  ２０  １４  ２７ 

桶  川    ７  １２５ ０ ０  ０   ０   １   ４ 

北  本    ９   ８３ ０ ０  ０   ０   ９  １６ 

鴻  巣   ３１  ５４４ ２ ３０  ９  ７２  ５３ １２９ 

行  田   １４  ２３８ １ ２５  ７  ３９   ７  １２ 



熊  谷   ５９  ５３６ ０ ０  ３  ２８   ０   ０ 

合  計  １４８ ２２３０ ３ ５５ ２２ ２１９ １６０ ２８６ 

  

（２）運搬日時 

   ○ 令和２年２月１日（土）（大会前日、指定した時刻までに運搬する。） 

 （３）回収日時 

   ○ 令和元年２月２日（日）（競技終了後（選手通過後）、速やかに行う。） 

  ※カラ―コーン、コーンバー、Ａ型バリケードは、借用、購入等により調達すること。 

   （例年Ａ型バリケードについては１００本程度、通過警察署から借用して対応） 

  ※設置場所については、業者決定後に打合せを行う。 

  ※本業務により調達する物品の所有権は委託者に帰属しない。 

 

 ２ カラーコーンの設置 

（１）熊谷市内でのカラーコーン設置作業 

  ①設置区間 熊谷「佐谷田北交差点～銀座」間にカラーコーン（コーンウエイト付き） 

        を設置する。（事前に、熊谷警察との打ち合わせあり） 

  ②設 置 数 ２５０個（※数は上記表には含まれていません。）  

  ③設置日時 令和２年２月２日（日）９時３０分頃（詳細は打合せによる。） 

  ④回収時刻 交通規制解除後、速やかに行う。 

（２）鴻巣市内でのカラーコーン中央分離帯設置作業 

  ①設置区間 国道１７号線（鴻巣市内「神明町交差点」から「袋交差点」まで） 

         ※片側２車線道路のため、規制は順行のみ。  

         ※中央分離帯の切れ目及び区間の上り右折車線をふさいで対向車線を走 

          る車のコース進入を防ぐため、カラ―コーン（コーンウェイト付き） 

          を設置する。    

   ②設 置 数 ９０個（※数は上記表には含まれていません。）  

   ③設置日時 令和２年２月２日（日）８時３０分 

   ④回収時刻 交通規制解除後、速やかに行う。 

 

 ３ 熊谷市内佐谷田陸橋での矢印板の設置 

 （１）設置区間 熊谷市内佐谷田陸橋上り１車線を対象に矢印板を設置する。 

         （事前に、熊谷警察との打ち合わせあり） 

 （２）設 置 数 ５基（※強風による転倒防止策をとること） 

 （３）設置日時 令和２年２月２日（日）９時００分頃（詳細は打合せによる。） 

 （４）回収時刻 交通規制解除後、速やかに行う。 

 

     

 

 

※ 詳細については、業者決定後に打合せを行う。 

 

 

 


