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第１章 一般共通事項 

 

１節 一般事項 

1.1.1 

適 用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 

用 語 の 定 義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 

火 災 保 険 等 

 

 

(a) この埼玉県電気設備工事特別共通仕様書（以下「特別共通仕

様書」という。）は、埼玉県が発注する電気設備工事に適用す

る。 

(b) 本特別共通仕様書に規定する事項以外は、公共建築工事標

準仕様書（電気設備工事編）、公共建築改修工事標準仕様書（電

気設備工事編）及び建築物解体工事共通仕様書(以下「標準仕

様書」という。）による。 

(c) 特別共通仕様書によるほか、補足図書として埼玉県建築工

事実務要覧による。 

(d) 特別共通仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を

除き、受注者の責任において履行する。 

(e) すべての設計図書は、相互に補完する。ただし、設計図書間

に相違がある場合の優先順位は、次の(1)から(6)の順番とし、

これにより難い場合は、標準仕様書第１編 1.1.8「疑義に対す

る協議等」による。 

(1) 質問回答書（(2)から(6)までに対するもの） 

 (2) 現場説明書 

 (3) 特記仕様書 

 (4) 図面 

 (5) 特別共通仕様書 

(6) 標準仕様書 

 

 特別共通仕様書において用いる用語の定義は、次のとおりと

する。 

 (1) 「監督員」とは、埼玉県建設工事標準請負契約約款(以下

「契約約款」という。）に規定する監督員をいう。 

   なお、標準仕様書にある「監督職員」は、「監督員」に読

み替える。 

 (2) 「中間検査」とは、埼玉県建設工事検査要綱に規定する検

査をいう。 

 (3)「情報共有システム」とは、監督員及び受注者の間の情報

を電子的に交換・共有するシステムのことをいう。 

 

(a) 火災保険、その他保険の種類、期間等は、特記による。 

(b) 保険契約を締結したときは、その証券の写しを監督員に提 

  出する。 
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1.1.4 

施工体制台帳の 

提 出 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5 

暴力団等からの 

不当要求及び工 

事 妨 害 の 排 除 

 

 

1.1.6 

不 正 軽 油 の 

使 用 の 禁 止 

 

 

 

 

 

1.1.7 

建設業退職金共 

済制度への加入 

等 

 

 

(a) 受注者は、工事を施工するために下請負契約を締結したと

きは、施工体制台帳（全建統一様式を使用可能とする。）を作

成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出す

る。 

(b) 受注者は、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体

系図（全建統一様式を使用可能とする。）を作成し、工事関係

者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに

監督員に提出する。 

(c) 受注者は、施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場

合は、その都度速やかに監督員に提出する。 

(d) 受注者は、発注者から、公共工事の施工の技術上の管理をつ

かさどる者の設置の状況その他の工事現場の施工体制が施工

体制台帳の記載に合致しているかどうかの点検を求められた

ときは、これを受けることを拒んではならない。 

 

(a) 受注者は、工事の施工に当たり、暴力団等からの不当要求及

び工事妨害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告す

るとともに、所轄の警察署に届け出ること。 

(b) 受注者は、発注者及び所轄の警察署と協力して、不当要求及

び工事妨害の排除対策を講じること。 

 

(a) 受注者は、工事の施工に当たり、使用する車両及び建設機械

等の燃料として、不正軽油（地方税法及び埼玉県生活環境保全

条例の規定に違反するもの。）を使用してはならない。 

(b) 受注者は、県が使用燃料の採取調査を行う場合には、その調

査に協力しなければならない。 

(c) 受注者は、不正軽油の使用が判明した場合には、速やかに是

正措置を講じなければならない。 

 

(a) 建設業退職金共済制度の対象となる労働者を使用する場合

は、勤労者退職金共済機構に加入して証紙を購入し、当該労働

者の共済手帳に証紙を貼付する。なお、証紙の購入が不要な場

合は、その旨を監督員に報告する。 

(b) 勤労者退職金共済機構の発注者用掛金収納書を貼付けした

建設業退職金共済証紙購入状況報告書（別途既定の様式によ

る。）を契約締結後１ヶ月以内に監督員に提出する。ただし、

１件当たりの請負代金額が 600 万円以上の工事請負契約に限

る。 
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1.1.8 

工事実績情報シ

ステム（コリン

ズ ） へ の 登 録 

 

 

 

 

 

1.1.9 

建設産業におけ 

る生産システム 

合理化指針の遵 

守 

1.1.10 

公共事業労務費 

調査への協力等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 工事の一部を下請に付する場合は、下請負人に対して、

本制度を説明するとともに、掛金相当額を下請代金中に算

入、その他の方法により、本制度の促進に努める。 

(d) 建設業退職金共済証紙購入状況報告書を監督員に提出し

た受注者は、工事完成時に、自らが雇用した対象労働者への

共済証紙貼付実績及び下請負人が雇用した対象労働者への

共済証紙貼付実績を、建設業退職金共済証紙貼付実績報告書

（別途既定の様式による。）により監督員に提出する。 

(e) 組合支部から「建設業退職金共済制度適用事業主工事現

場」の標識（シール）の交付を受け、現場事務所等に掲示し、

対象となる労働者への周知を図る。 

 

受注者は、受注時若しくは完成時、又は登録内容の変更時にお

いて工事実績情報システム（コリンズ）への登録を行う。 

登録対象は、工事請負代金額 500 万円以上のすべての工事と

し、受注・変更・完成後 10 日以内（行政機関の休日に関する法

律（昭和 63 年法律第 91 号）に定める行政機関の休日は含まな

い。）にそれぞれ登録する。ただし、単価契約の場合は、完成

時に請負代金額の総額が 500 万円以上の工事を対象とし、竣工

登録を行う。 

 

受注者は、工事の適切な施工を確保するため、「建設産業に

おける生産システム合理化指針」を遵守し、下請負人の適切な

選定、下請における雇用管理等への指導を行い元請・下請関係

の合理化に努める。 

 

(a) 受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調

査の対象工事となった場合には、当該調査の実施に協力を行

う。なお、正確な調査に必要な協力は以下のものとする。ま

た、工事完成後においても同様とする。 

(1) 調査票等への必要事項の正確な記入及び当該調査票の

提出 

(2) 発注者による事後訪問及び調査・指導の対象となった場

合の当該調査等の実施 

(b) 受注者は、正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準

法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存

する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を

適切に行う。 

(c) 受注者は、対象工事の一部について下請契約を締結する場

合には、当該下請負工事の受注者（当該下請工事の一部に係 
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1.1.11 

共通費実態調査 

への協力 

 

1.1.12 

公共工事現場へ 

の コ ス ト 表 示 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13 

建 設 副 産 物 

 

る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う

旨を定める。 

 

受注者は、当該工事が発注者の実施する共通費実態調査の対

象工事となった場合には、調査等の必要な協力を行う。また、

工事完成後においても同様とする。 

 

県民の公共工事に対するコスト意識を醸成し、公共工事の透

明性を確保するため、現場表示板を設置する工事については請

負代金額を表示する。 

併せて、次の項目をコスト表示板やその他の看板により公衆

の見やすい場所に表示する。 

(1) 工事名 

(2) 請負代金額 

(3) 工事の目的 

(4) そのコストの要因となる工事の内容や数量 

(5) 工事の概要が分かるイラスト等 

ただし、次の各号に該当する工事は請負代金額の表示を省略

することができる。 

 (1) 維持管理等の工事（単価契約工事、応急修繕工事等） 

 (2) 県民の目に触れない場所での工事（建物内の工事等） 

(3) 工期が著しく短い工事等 

 

(a) 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源

有効利用促進法）」等に基づき、再生資源利用［促進］計画

書を作成し、施工計画書に含め各１部提出する。また、工事

完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、再生資源

利用［促進］実施書及び工事登録証明書（COBRIS で入力した

ことの証明）を作成し、各１部提出するとともに、これらの

記録を保存する。 

  また、受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画・再

生資源利用促進計画を工事現場の 公衆が見やすい場所に掲

げなければならない。 

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事 

(1) 500 ㎥以上の建設発生土を搬入（搬出）する工事 

(2) 500ｔ以上の砕石（再生骨材等を含む）を搬入する工事 

(3) 200ｔ以上の加熱アスファルト混合物（再生アスファル

トを含む）を搬入する工事 

(4) 最終請負代金額 100 万円以上の工事 

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事 

(1) 500 ㎥以上の建設発生土を搬入（搬出）する工事 
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1.1.14 

情報共有システ 

ムによる工事帳 

票の提出等 

 

(2) アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊及び建

設発生木材を合計で 200ｔ以上搬出する工事 

(3) 最終請負代金額 100 万円以上の工事 

(b) 受注者は、施工計画書に産業廃棄物の処理計画を添付す

る。なお、産業廃棄物の処分に当たり、排出事業者は処分業

者と産業廃棄物処理委託契約を締結し、同契約書の写しを

処理計画に添付する。 

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に

収集運搬業者と産業廃棄物収集・運搬委託契約を締結する。 

(c) 受注者は、産業廃棄物について、産業廃棄物管理票（マニ

フェスト）又は電子マニフェストにより、適正に処理されて

いることを確認するとともに、工事検査時にマニフェスト原

本又は電子マニフェストシステムから出力される「受渡確認

票」及び「一覧表」を提示する。 

(d) 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイ

クル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努

め、廃棄物の減量を図る。 

 

情報共有システムを用いて作成及び提出等を行った工事帳

票（工事施工中に必要となる書類全般をいう。以下同じ。）に

ついては、別途紙に出力して提出を要しないものとする。また、

情報共有システムを用いて作成され、指示、承諾、協議、提出、

報告、通知、確認が行われた工事帳票については、署名または

押印がなくとも有効とする。 

 

２節 施工調査 

1.2.1 

地下埋設物調査 

 

1.2.2 

再生コンクリー

ト砂 

 

 事前に、予想される地下埋設物等は、その種類、埋設場所、埋

設深度等を調査確認し、必要な保安対策を行う。 

 

 浸透性を有し、浸透した水が土壌又は公共用水域へ拡散する

おそれのある箇所に、工作物の埋め戻し材料等として再生コン

クリート砂（コンクリート塊から製造した砂）を使用する工事に

おいては、六価クロムの溶出試験（平成３年８月２３日付け環境

庁告示４６号）を１工事で１購入先当たり１検体の試験を使用

に先立って行い、土壌の汚染に係る環境基準に適合する事を確

認する。 
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３節 工事現場管理 

 

1.3.1 

電気保安技術者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2 

工事用電力設備

の 保 安 責 任 者 

 

 

1.3.3 

監理技術者等の

専任を要しない

期 間 等 

 

1.3.4 

設計図書の照査 

 

(a) 受注者は、電気工作物に係る工事においては、電気保安技術 

者を置くものとする。 

(b) 電気保安技術者は、次による者とし、必要な資格又は同等の

知識及び経験を証明する資料を監督員に提出して承諾を受ける  

 (1) 事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その

電気工作物の工事に必要な電気主任技術者の資格を有する

者又はこれと同等の知識及び経験を有する者。 

(2) 一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一

種又は第二種電気工事士の資格を有する者。 

(c) 電気保安技術者は、現場代理人、監理技術者等（監理技術者、

監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。）が兼任で

きる。 

(d) 電気保安技術者は、監督員の指示に従い、電気工作物の保安

業務を行う。 

(e) 電気主任技術者を別途配置している電気工作物に係る工事

においては、電気主任技術者及び監督員と協議し保安業務に

支障がないよう努める。 

 

(a) 受注者は、工事用電力設備の保安責任者を定め、監督員に報

告する。 

(b) 保安責任者は、1.3.1の電気保安技術者が兼任できる。 

(c) 保安責任者は、適切な保安業務を行う。 

 

 監理技術者等の専任を要しない期間及び現場代理人の現場へ

の常駐を要しない期間は特記による。 

 

 受注者は、施工前及び施工途中において、約款第１８条第１項

第１号から第５号に係る設計図書の照査を行い、該当する事

実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面

により提出し、確認を求めなければならない。 

 

４節 機器及び材料 

 

1.4.1 

資材・製造所等選 

定報告書の提出 

 

 

受注者は、機器及び材料を選定した場合には、資材名、製造所

名等を記載した資材・製造所等選定報告書を作成し、監督員に提

出する。 
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1.4.2 

県 産 品 の 使 用 

 

 

 

1.4.3 

環 境 へ の 配 慮 

 

 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該

契約の相手方は埼玉県内に本店を有する者の中から選定するよ

う努めるとともに、調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努

める。 

 

受注者は、「彩の国リサイクル製品認定制度実施要綱」に基づ

く彩の国リサイクル製品、「彩の国サーキュラーエコノミー型製

品等登録制度実施要項」に基づく製品、及び「埼玉県グリーン調

達・環境配慮契約推進方針」に定めるところにより、環境負荷を

低減できる機器及び材料を選択するよう努める。 

  

５節 工事検査 

 

1.5.1 

中 間 検 査 

 

 

(a) 受注者は、埼玉県建設工事検査要綱に基づき、中間検査を受

検する。 

(b) 検査日は、受注者等の意見を聞いて発注者が定める。 

(c) 受注者は、中間検査に必要な資機材及び労務等を提供する。 

 
 

６節 完成図等 

 

1.6.1 

完 成 時 の 

提 出 図 書 等 

 

 

 

 

1.6.2 

完 成 写 真 

 

 

1.6.3 

図面情報電子化 

媒 体 

 

 

 

 

工事完成時の提出図書等は特記による。特記のない場合は、

次によるものとし、原則電子データで提出する。 

(1) 完成図 

(2) 保全に関する資料 

(3) 完成写真 

(4) 保証書 

 

 完成写真は、工事完成時における建物等を撮影したものと

し、作成方法は、特記による。特記のない場合は埼玉県建築工

事写真作成要領による。 

 

 完成図は図面情報電子化媒体で提出するものとし、図面情報

電子化媒体の作成方法は、埼玉県建築工事図面情報電子化媒体

作成要領による。 
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1.6.4 

電 子 納 品 

 

(a) 受注者は、電子納品に当たっては「埼玉県電子納品運用ガイ

ドライン」に基づき、監督員との協議結果に従い提出する。 

(b) 受注者は、電子納品に際して「電子成果品作成支援・検査シ

ステム」等によるチェックを行い、エラーがないことを確認

した後、ウィルス対策を実施した上で電子媒体を提出する。 

 

７節 埼玉県契約後ＶＥ方式 

 

1.7.1 

適 用 

 

 

 

 

1.7.2 

ＶＥ提案の範

囲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.3 

ＶＥ提案の提

出 

 

工事目的物の機能・品質等を低下させることなくコスト縮減と

なる施工方法等の提案（以下「ＶＥ提案」という。）を契約締結

後に受注者から受け付ける方式（以下「契約後ＶＥ」という。）

を実施するに当たり、必要な事項を定める。 

なお、ＶＥ提案は受注者の任意とし、義務付けるものではない 。 

 

契約後ＶＥによるＶＥ提案の範囲は、設計図書に定められてい

る内容のうち、工事材料、施工方法等の変更により、請負代金額

の低減を伴うものとし、工事目的物の機能・品質等の低下を伴わ

ない範囲とする。 

 なお、以下の提案は、ＶＥ提案の範囲に含めない。 

(a) 工期の延長又は公害対策、安全対策、建設副産物対策等の施

工条件の緩和を伴う提案 

(b)契約約款第１８条第１項第１号から第５号までのいずれかに

該当する事実に基づく提案 

(c) 入札時に競争参加資格要件として求めた同種工事又は類似

工事の範囲を超えるような工事材料、施工方法等の変更を伴う

提案 

(d) 大幅な構造計画の変更を伴い、構造計画のやり直し等により

相当の変更作業期間を要し、工事工程上支障となる提案 

(e) 意匠の変更を伴うなど、変更の内容が設計意図を逸脱する提

案 

(f) 既存の機器及び設備システムの大幅な変更を伴う提案 

 

(a) ＶＥ提案は、その内容を明示した契約後ＶＥ提案書（別途既

定の様式による。）及び必要な資料を提出することによって行

う。 

(b) ＶＥ提案を受け付ける期間は、発注者と協議の上、契約締結

後から工程等に支障のない時期までとする。 

(c) ＶＥ提案を受け付ける回数は、原則として１回とするが、工

事の実状に照らし、適宜対応することができる。 
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1.7.4 

関 連 工 事 と の 

調 整 

 

1.7.5 

ＶＥ提案の審査 

 

 

1.7.6 

Ｖ Ｅ 提 案 の 

採 否 の 通 知 

 

 

1.7.7 

ＶＥ提案が適正 

と認められた場 

合の設計変更等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.8 

契約後ＶＥ縮減 

額証明書の発行 

 

1.7.9 

ＶＥ提案内容の 

取 扱 い 

 

 

1.7.10 

責 任 の 所 在 

 

 

 

 

 受注者は、発注者が発注済みの他の関連工事に変更を及ぼす

内容を含むＶＥ提案を行う場合は、関連工事の受注者と相互に

協議の上、契約後ＶＥ提案書を提出する。 

 

発注者は、1.7.2 で規定するＶＥ提案となっているか、施工の

確実性及び安全性、設計図書と比較した経済性、機能及び品質等

について審査を行い、採否を決定する。 

 

ＶＥ提案の採否については、原則として、契約後ＶＥ提案書の

受領後１４日以内に契約後ＶＥ提案採否通知書（別途既定の様

式による。）により通知する。ただし、発注者は、受注者の同意

を得た上でこの期間を延長することができる。 

 

(a) ＶＥ提案が適正と認められた場合において、発注者は設計

図書及び請負代金額の変更を行う。 

(b) 前項の変更を行う場合において、ＶＥ提案より請負代金額

が低減すると見込まれる額の１０分の５に相当する金額（以

下「ＶＥ管理費」という。）を削減しない。また、受注者がＶ

Ｅ提案のために実施する構造計算や土質試験等の費用（以下

「ＶＥ提案費」という。）は、ＶＥ提案により請負代金額が低

減すると見込まれる額の１０分の４を超えない範囲で計上で

きる。 

(c) ＶＥ提案が適正と認められた後、契約約款第１８条の条件

変更が生じた場合のＶＥ管理費及びＶＥ提案費については、

原則として変更しない。 

 

発注者は、契約後ＶＥによる縮減額を証明するため、請負代金

額の支払請求後に契約後ＶＥ縮減額証明書（別途既定の様式に

よる。）を発行する。 

 

発注者は、その後に発注する工事で当該ＶＥ提案内容を採用

することが効果的であると認める場合は、その活用を図る。ただ

し、工業所有権等の排他的権利を有する提案については、当該権

利の保護に留意する。 

 

発注者がＶＥ提案を適正と認め、設計図書の変更を行った場合

においても、ＶＥ提案を行った受注者の責任が否定されるもの

ではない。 
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1.7.11 

その他関連事項 

 

ＶＥ提案が適正と認められ請負代金額が減額となった受注

者は、建設業法における経営事項審査の契約後ＶＥに係る完成

工事高について、契約後ＶＥによる縮減変更前の契約額で評価

する特例を利用することができる。 
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第２章 改修仮設工事 

 

１節 足場その他 

 

2.1.1 

足 場 そ の 他 

 

(a) 外部足場 

外部足場の種別は、特記による。特記がなければ表 2.1.1

によるＡ種とする。 

 

表 2.1.1 外部足場等 

種 別 外 部 足 場 等 

Ａ 種 施工箇所面に枠組足場を設ける。 

Ｂ 種 施工箇所面にくさび緊結式足場を設ける。 

Ｃ 種 施工箇所面に単管本足場を設ける。 

Ｄ 種 仮設ゴンドラを使用する。 

Ｅ 種 移動式足場を使用する。 

Ｆ 種 高所作業車を使用する。 

 

(b) 材料、撤去材等の運搬方法は、特記による。特記がなけれ

ば表 2.1.2 によるＢ種とする。 

 

表 2.1.2 材料、撤去材等の運搬 

種 別 運 搬 方 法 

Ａ  種 二本構リフト等による。 

Ｂ  種 トラッククレーン等による。 

Ｃ  種 既存エレベーターによる。 

Ｄ  種 既存階段による。 

Ｅ 種 登り桟橋等による。 
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第３章 撤去・取付工事 

 

１節 施工 

 

3.1.1 

は つ り 工 事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 

撤 去 工 事 

 

 

原則として、はり、柱、耐力壁等構造上重要な部分は、はつ

らないこと。壁、スラブ等をはつる場合でも鉄筋の位置が確認

できる場合は、鉄筋の位置を避ける。既存の配管、配線は損傷

を与えないよう図面等で位置を確認するとともに、損傷した場

合は直ちに危険防止の措置をとり、復旧する。 

穴あけは、必要最小限の寸法とし、ダイヤモンドカッター、

振動ドリル等により施工する。施設利用者に対する危険防止、

騒音防止及び建物の構造耐力等に十分配慮し、貫通箇所以外の

部分に損傷を与えないようにする。ただし、上記によることが

適当でない場合は、監督員と協議する。 

 

既存機器、配管、配線、ダクト等を撤去する場合は次による。 

 (1) 機器を撤去したことにより、取付面の素地面が出てしま

う場合又は既設仕上げ面との変色が著しい場合は、監督員

と協議する。 

 (2) 撤去したダクトの開口部等の補修は特記による。 

 (3) 木造壁等を貫通している屋内露出管を撤去したときは、

開口部を化粧プレート等で塞ぐ。 

 (4) コンクリート壁等を貫通している配管を撤去したとき

は、開口部にモルタルを詰め、周囲と同一の仕上げを行う。 

   なお、雨仕舞いとなる部分はモルタル詰めの後、防水処

理を行う。 

  (5) 再使用、引渡しの指定がある場合、撤去は丁寧に行う。 

 

 


