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第１節 適用 ------------------------------------------------- 420 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 420 

第３節 軽量盛土工 ------------------------------------------- 421 

４－１－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 421 

４－１－３－２ 軽量盛土工 -------------------３－１－11－２ 

第４節 地盤改良工 ------------------------------------------- 421 

４－１－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 421 

４－１－４－２ 表層安定処理工 ---------------３－１－７－４ 

４－１－４－３ パイルネット工 ---------------３－１－７－５ 

４－１－４－４ バーチカルドレーン工 ---------３－１－７－７ 

４－１－４－５ 締固め改良工 -----------------３－１－７－８ 

４－１－４－６ 固結工 -----------------------３－１－７－９ 

第５節 護岸基礎工 ------------------------------------------- 422 

４－１－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 422 

４－１－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－１－５－３ 基礎工 -----------------------３－１－４－３ 

４－１－５－４ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 
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４－１－５－５ 土台基礎工 -------------------３－１－４－２ 

第６節 矢板護岸工 ------------------------------------------- 422 

４－１－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 422 

４－１－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－１－６－３ 笠コンクリート工 -------------３－１－３－20 

４－１－６－４ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 

第７節 法覆護岸工 ------------------------------------------- 423 

４－１－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 423 

４－１－７－２ 材料 --------------------------------------- 423 

４－１－７－３ コンクリートブロック工 -------３－１－５－３ 

４－１－７－４ 護岸付属物工 ------------------------------- 426 

４－１－７－５ 緑化ブロック工 ---------------３－１－５－４ 

４－１－７－６ 環境護岸ブロック工 -----------３－１－５－３ 

４－１－７－７ 石積（張）工 -----------------３－１－５－５ 

４－１－７－８ 法枠工 -----------------------３－１－14－４ 

４－１－７－９ 多自然護岸工 -----------------３－１－３－26 

４－１－７－10 吹付工 -----------------------３－１－14－３ 

４－１－７－11 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

４－１－７－12 覆土工 ------------------------------------- 427 

４－１－７－13 羽口工 -----------------------３－１－３－27 

第８節 擁壁護岸工 ------------------------------------------- 428 

４－１－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 428 

４－１－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－１－８－３ 場所打擁壁工 ------------------------------- 428 

４－１－８－４ プレキャスト擁壁工 -----------３－１－15－２ 

第９節 根固め工 --------------------------------------------- 428 

４－１－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 428 

４－１－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－１－９－３ 根固めブロック工 -------------３－１－３－17 

４－１－９－４ 間詰工 ------------------------------------- 429 

４－１－９－５ 沈床工 -----------------------３－１－３－18 

４－１－９－６ 捨石工 -----------------------３－１－３－19 

４－１－９－７ かご工 -----------------------３－１－14－７ 

第10節 水制工 ----------------------------------------------- 429 
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４－１－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 429 

４－１－10－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－１－10－３ 沈床工 -----------------------３－１－３－18 

４－１－10－４ 捨石工 -----------------------３－１－３－19 

４－１－10－５ かご工 -----------------------３－１－14－７ 

４－１－10－６ 元付工 ------------------------------------- 430 

４－１－10－７ 牛・枠工 ----------------------------------- 430 

４－１－10－８ 杭出し水制工 ------------------------------- 430 

第11節 付帯道路工 ------------------------------------------- 431 

４－１－11－１ 一般事項 ----------------------------------- 431 

４－１－11－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－１－11－３ 路側防護柵工 -----------------３－１－３－８ 

４－１－11－４ 舗装準備工 -------------------３－１－６－５ 

４－１－11－５ アスファルト舗装工 -----------３－１－６－７ 

４－１－11－６ コンクリート舗装工 -----------３－１－６－12 

４－１－11－７ 薄層カラー舗装工 -------------３－１－６－13 

４－１－11－８ ブロック舗装工 ---------------３－１－６－14 

４－１－11－９ 側溝工 -----------------------３－１－３－29 

４－１－11－10 集水桝工 ---------------------３－１－３－30 

４－１－11－11 縁石工 -----------------------３－１－３－５ 

４－１－11－12 区画線工 ---------------------３－１－３－９ 

第12節 付帯道路施設工 --------------------------------------- 432 

４－１－12－１ 一般事項 ----------------------------------- 432 

４－１－12－２ 境界工 ------------------------------------- 432 

４－１－12－３ 道路付属物工 -----------------３－１－３－10 

４－１－12－４ 標識工 -----------------------３－１－３－６ 

 

第13節 光ケーブル配管工 ------------------------------------- 433 

４－１－13－１ 一般事項 ----------------------------------- 433 

４－１－13－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－１－13－３ 配管工 ------------------------------------- 433 

４－１－13－４ ハンドホール工 ---------------３－１－３－21 

 

第２章 浚渫（河川） ------------------------------------------- 435 
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第１節 適用 ------------------------------------------------- 435 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 435 

第３節 浚渫工（ポンプ浚渫船） ------------------------------- 435 

４－２－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 435 

４－２－３－２ 浚渫船運転工（民船・官船）-----３－１－16－３ 

４－２－３－３ 作業船及び機械運転工 ----------------------- 436 

４－２－３－４ 排土工 ------------------------------------- 436 

第４節 浚渫工（グラブ船） ----------------------------------- 436 

４－２－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 436 

４－２－４－２ 浚渫船運転工 -----------------３－１－16－３ 

４－２－４－３ 作業船運転工 ------------------------------- 437 

４－２－４－４ 排土工 -----------------------３－１－16－２ 

第５節 浚渫工（バックホウ浚渫船） --------------------------- 438 

４－２－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 438 

４－２－５－２ 浚渫船運転工 -----------------３－１－16－３ 

４－２－５－３ 作業船運転工 -----------------４－２－４－３ 

４－２－５－４ 揚土工 -----------------------３－１－16－２ 

第６節 浚渫土処理工 ----------------------------------------- 439 

４－２－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 439 

４－２－６－２ 浚渫土処理工 ------------------------------- 439 

 

 

第３章 樋門・樋管 --------------------------------------------- 440 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 440 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 440 

第３節 軽量盛土工 ------------------------------------------- 441 

４－３－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 441 

４－３－３－２ 軽量盛土工 -------------------３－１－11－２ 

第４節 地盤改良工 ------------------------------------------- 441 

４－３－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 441 

４－３－４－２ 固結工 -----------------------３－１－７－９ 

第５節 樋門・樋管本体工 ------------------------------------- 441 

４－３－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 441 

４－３－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ----------------- 442 
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４－３－５－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

４－３－５－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

４－３－５－５ 矢板工 ------------------------------------- 442 

４－３－５－６ 函渠工 ------------------------------------- 443 

４－３－５－７ 翼壁工 ------------------------------------- 446 

４－３－５－８ 水叩工 ------------------------------------- 447 

第６節 護床工 ----------------------------------------------- 447 

４－３－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 447 

４－３－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－３－６－３ 根固めブロック工 -------------３－１－３－17 

４－３－６－４ 間詰工 ------------------------------------- 447 

４－３－６－５ 沈床工 -----------------------３－１－３－18 

４－３－６－６ 捨石工 -----------------------３－１－３－19 

４－３－６－７ かご工 -----------------------３－１－14－７ 

第７節 水路工 ----------------------------------------------- 448 

４－３－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 448 

４－３－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－３－７－３ 側溝工 -----------------------３－１－３－29 

４－３－７－４ 集水桝工 ---------------------３－１－３－30 

４－３－７－５ 暗渠工 ------------------------------------- 448 

４－３－７－６ 樋門接続暗渠工 ---------------４－３－５－６ 

第８節 付属物設置工 ----------------------------------------- 449 

４－３－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 449 

４－３－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－３－８－３ 防止柵工 ---------------------３－１－３－７ 

４－３－８－４ 境界工 ------------------------------------- 449 

４－３－８－５ 銘板工 ------------------------------------- 450 

４－３－８－６ 点検施設工 --------------------------------- 450 

４－３－８－７ 階段工 ------------------------------------- 450 

４－３－８－８ 観測施設工 --------------------------------- 450 

４－３－８－９ グラウトホール工 --------------------------- 450 

 

第４章 水 門 ------------------------------------------------- 451 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 451 
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第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 451 

第３節 工場製作工 ------------------------------------------- 452 

４－４－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 452 

４－４－３－２ 材料 -------------------------３－１－12－２ 

４－４－３－３ 桁製作工 ---------------------３－１－12－３ 

４－４－３－４ 鋼製伸縮継手製作工 -----------３－１－12－５ 

４－４－３－５ 落橋防止装置製作工 -----------３－１－12－６ 

４－４－３－６ 鋼製排水管製作工 --------------------------- 452 

４－４－３－７ 橋梁用防護柵製作工 -----------３－１－12－７ 

４－４－３－８ 鋳造工 ------------------------------------- 452 

４－４－３－９ 仮設材製作工 ------------------------------- 452 

４－４－３－10 工場塗装工 -------------------３－１－12－11 

第４節 工場製品輸送工 --------------------------------------- 453 

４－４－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 453 

４－４－４－２ 輸送工 -----------------------３－１－８－２ 

第５節 軽量盛土工 ------------------------------------------- 453 

４－４－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 453 

４－４－５－２ 軽量盛土工 -------------------３－１－11－２ 

第６節 水門本体工 ------------------------------------------- 453 

４－４－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 453 

４－４－６－２ 材料 --------------------------------------- 454 

４－４－６－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－４－６－４ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

４－４－６－５ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

４－４－６－６ 矢板工（遮水矢板） -----------３－１－３－４ 

４－４－６－７ 床版工 ------------------------------------- 454 

４－４－６－８ 堰柱工 ------------------------------------- 455 

４－４－６－９ 門柱工 ------------------------------------- 455 

４－４－６－10 ゲート操作台工 ----------------------------- 455 

４－４－６－11 胸壁工 ------------------------------------- 456 

４－４－６－12 翼壁工 ------------------------------------- 456 

４－４－６－13 水叩工 ------------------------------------- 456 

第７節 護床工 ----------------------------------------------- 456 

４－４－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 456 
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４－４－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－４－７－３ 根固めブロック工 -------------３－１－３－17 

４－４－７－４ 間詰工 ------------------------------------- 457 

４－４－７－５ 沈床工 -----------------------３－１－３－18 

４－４－７－６ 捨石工 -----------------------３－１－３－19 

４－４－７－７ かご工 -----------------------３－１－14－７ 

第８節 付属物設置工 ----------------------------------------- 457 

４－４－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 457 

４－４－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－４－８－３ 防止柵工 ---------------------３－１－３－７ 

４－４－８－４ 境界工 -----------------------４－３－８－４ 

４－４－８－５ 管理橋受台工 ------------------------------- 458 

４－４－８－６ 銘板工 -----------------------４－３－８－５ 

４－４－８－７ 点検施設工 -------------------４－３－８－６ 

４－４－８－８ 階段工 -----------------------４－３－８－７ 

４－４－８－９ 観測施設工 -------------------４－３－８－８ 

第９節 鋼管理橋上部工 --------------------------------------- 458 

４－４－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 458 

４－４－９－２ 材料 --------------------------------------- 459 

４－４－９－３ 地組工 -----------------------３－１－13－２ 

４－４－９－４ 架設工（クレーン架設） -------３－１－13－３ 

４－４－９－５ 架設工（ケーブルクレーン架設）-３－１－13－４ 

４－４－９－６ 架設工（ケーブルエレクション架設）  

-------３－１－13－５ 

４－４－９－７ 架設工（架設桁架設） ---------３－１－13－６ 

４－４－９－８ 架設工（送出し架設） ---------３－１－13－７ 

４－４－９－９ 架設工(トラベラークレーン架設)-３－１－13－８ 

４－４－９－10 支承工 ------------------------------------- 461 

４－４－９－11 現場継手工 -------------------３－１－３－23 

第10節 橋梁現場塗装工 --------------------------------------- 461 

４－４－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 461 

４－４－10－２ 現場塗装工 -------------------３－１－３－31 

第11節 床版工 ----------------------------------------------- 461 

４－４－11－１ 一般事項 ----------------------------------- 461 
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４－４－11－２ 床版工 -----------------------３－１－18－２ 

第12節 橋梁付属物工（鋼管理橋） ----------------------------- 461 

４－４－12－１ 一般事項 ----------------------------------- 461 

４－４－12－２ 伸縮装置工 -------------------３－１－３－24 

４－４－12－３ 排水装置工 --------------------------------- 462 

４－４－12－４ 地覆工 ------------------------------------- 462 

４－４－12－５ 橋梁用防護柵工 ----------------------------- 462 

４－４－12－６ 橋梁用高欄工 ------------------------------- 462 

４－４－12－７ 検査路工 ----------------------------------- 462 

４－４－12－８ 銘板工 -----------------------３－１－３－25 

第13節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） ------------------------- 462 

４－４－13－１ 一般事項 ----------------------------------- 462 

４－４－13－２ 橋梁足場工 --------------------------------- 462 

４－４－13－３ 橋梁防護工 --------------------------------- 463 

４－４－13－４ 昇降用設備工 ------------------------------- 463 

第14節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋） ------------------- 463 

４－４－14－１ 一般事項 ----------------------------------- 463 

４－４－14－２ プレテンション桁製作工(購入工)-３－１－３－12 

４－４－14－３ ポストテンション桁製作工 -----３－１－３－13 

４－４－14－４ プレキャストセグメント製作工（購入工） 

-----３－１－３－12 

４－４－14－５ プレキャストセグメント主桁組立工 

 -----３－１－３－14 

４－４－14－６ 支承工 ------------------------------------- 464 

４－４－14－７ 架設工（クレーン架設） -------３－１－13－３ 

４－４－14－８ 架設工（架設桁架設） ---------３－１－13－３ 

４－４－14－９ 床版･横組工 -------------------------------- 465 

４－４－14－10 落橋防止装置工 ----------------------------- 465 

第15節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋） ------- 465 

４－４－15－１ 一般事項 ----------------------------------- 465 

４－４－15－２ 架設支保工（固定） ------------------------- 465 

４－４－15－３ 支承工 ------------------------------------- 465 

４－４－15－４ 落橋防止装置工 ----------------------------- 465 

４－４－15－５ ＰＣホロースラブ製作工 -------３－１－３－15 
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第16節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋） ------------------- 465 

４－４－16－１ 一般事項 ----------------------------------- 466 

４－４－16－２ 伸縮装置工 -------------------３－１－３－24 

４－４－16－３ 排水装置工 -------------------４－４－12－３ 

４－４－16－４ 地覆工 -----------------------４－４－12－４ 

４－４－16－５ 橋梁用防護柵工 ---------------４－４－12－５ 

４－４－16－６ 橋梁用高欄工 -----------------４－４－12－６ 

４－４－16－７ 検査路工 ---------------------４－４－12－７ 

４－４－16－８ 銘板工 -----------------------３－１－３－25 

第17節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋） --------------- 466 

４－４－17－１ 一般事項 ----------------------------------- 466 

４－４－17－２ 橋梁足場工 -------------------４－４－13－２ 

４－４－17－３ 橋梁防護工 -------------------４－４－13－３ 

４－４－17－４ 昇降用設備工 -----------------４－４－13－４ 

第18節 舗装工 ----------------------------------------------- 467 

４－４－18－１ 一般事項 ----------------------------------- 467 

４－４－18－２ 材料 -------------------------３－１－６－２ 

４－４－18－３ 舗装準備工 -------------------３－１－６－５ 

４－４－18－４ 橋面防水工 -------------------３－１－６－６ 

４－４－18－５ アスファルト舗装工 -----------３－１－６－７ 

４－４－18－６ 半たわみ性舗装工 -------------３－１－６－８ 

４－４－18－７ 排水性舗装工 -----------------３－１－６－９ 

４－４－18－８ 透水性舗装工 -----------------３－１－６－10 

４－４－18－９ グースアスファルト舗装工 -----３－１－６－11 

４－４－18－10 コンクリート舗装工 ------------------------- 468 

４－４－18－11 薄層カラー舗装工 -------------３－１－６－13 

４－４－18－12 ブロック舗装工 ---------------３－１－６－14 

 

第５章 堰 ----------------------------------------------------- 470 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 470 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 470 

第３節 工場製作工 ------------------------------------------- 471 

４－５－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 471 

４－５－３－２ 材料 -------------------------３－１－12－２ 
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４－５－３－３ 刃口金物製作工 ---------------３－１－12－３ 

４－５－３－４ 桁製作工 ---------------------３－１－12－３ 

４－５－３－５ 検査路製作工 -----------------３－１－12－４ 

４－５－３－６ 鋼製伸縮継手製作工 -----------３－１－12－５ 

４－５－３－７ 落橋防止装置製作工 -----------３－１－12－６ 

４－５－３－８ 鋼製排水管製作工 -------------３－１－12－10 

４－５－３－９ プレビーム用桁製作工 ---------３－１－12－９ 

４－５－３－10 橋梁用防護柵製作工 -----------３－１－12－７ 

４－５－３－11 鋳造工 -----------------------４－４－３－８ 

４－５－３－12 アンカーフレーム製作工 -------３－１－12－８ 

４－５－３－13 仮設材製作工 -----------------４－４－３－９ 

４－５－３－14 工場塗装工 -------------------３－１－12－11 

第４節 工場製品輸送工 --------------------------------------- 473 

４－５－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 473 

４－５－４－２ 輸送工 -----------------------３－１－８－２ 

第５節 軽量盛土工 ------------------------------------------- 473 

４－５－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 473 

４－５－５－２ 軽量盛土工 -------------------３－１－11－２ 

第６節 可動堰本体工 ----------------------------------------- 473 

４－５－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 473 

４－５－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－５－６－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

４－５－６－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

４－５－６－５ オープンケーソン基礎工 -------３－１－４－７ 

４－５－６－６ ニューマチックケーソン基礎工 -３－１－４－８ 

４－５－６－７ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 

４－５－６－８ 床版工 -----------------------４－４－６－７ 

４－５－６－９ 堰柱工 -----------------------４－４－６－８ 

４－５－６－10 門柱工 ------------------------------------- 475 

４－５－６－11 ゲート操作台工 ---------------４－４－６－10 

４－５－６－12 水叩工 ------------------------------------- 475 

４－５－６－13 閘門工 -----------------------４－４－６－８ 

４－５－６－14 土砂吐工 ---------------------４－５－７－８ 

４－５－６－15 取付擁壁工 --------------------------------- 475 
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第７節 固定堰本体工 ----------------------------------------- 475 

４－５－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 475 

４－５－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－５－７－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

４－５－７－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

４－５－７－５ オープンケーソン基礎工 -------３－１－４－７ 

４－５－７－６ ニューマチックケーソン基礎工 -３－１－４－８ 

４－５－７－７ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 

４－５－７－８ 堰本体工 ----------------------------------- 476 

４－５－７－９ 水叩工 -----------------------４－５－６－12 

４－５－７－10 土砂吐工 ---------------------４－５－７－８ 

４－５－７－11 取付擁壁工 -------------------４－５－６－15 

第８節 魚道工 ----------------------------------------------- 477 

４－５－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 477 

４－５－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－５－８－３ 魚道本体工 --------------------------------- 477 

第９節 管理橋下部工 ----------------------------------------- 478 

４－５－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 478 

４－５－９－２ 管理橋橋台工 ------------------------------- 478 

第10節 鋼管理橋上部工 --------------------------------------- 478 

４－５－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 478 

４－５－10－２ 材料 -------------------------４－４－９－２ 

４－５－10－３ 地組工 -----------------------３－１－13－２ 

４－５－10－４ 架設工（クレーン架設） -------３－１－13－３ 

４－５－10－５ 架設工（ケーブルクレーン架設）-３－１－13－４ 

４－５－10－６ 架設工（ケーブルエレクション架設） 

 -------３－１－13－５ 

４－５－10－７ 架設工（架設桁架設） ---------３－１－13－６ 

４－５－10－８ 架設工（送出し架設） ---------３－１－13－７ 

４－５－10－９ 架設工(トラベラークレーン架設）３－１－13－８ 

４－５－10－10 支承工 ------------------------------------- 479 

４－５－10－11 現場継手工 -------------------３－１－３－23 

第11節 橋梁現場塗装工 --------------------------------------- 480 

４－５－11－１ 一般事項 ----------------------------------- 480 
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４－５－11－２ 現場塗装工 -------------------３－１－３－31 

第12節 床版工 ----------------------------------------------- 480 

４－５－12－１ 一般事項 ----------------------------------- 480 

４－５－12－２ 床版工 -----------------------３－１－18－２ 

第13節 橋梁付属物工（鋼管理橋） ----------------------------- 480 

４－５－13－１ 一般事項 ----------------------------------- 480 

４－５－13－２ 伸縮装置工 -------------------３－１－３－24 

４－５－13－３ 排水装置工 -------------------４－４－12－３ 

４－５－13－４ 地覆工 -----------------------４－４－12－４ 

４－５－13－５ 橋梁用防護柵工 ---------------４－４－12－５ 

４－５－13－６ 橋梁用高欄工 -----------------４－４－12－６ 

４－５－13－７ 検査路工 ---------------------４－４－12－７ 

４－５－13－８ 銘板工 -----------------------３－１－３－25 

第14節 橋梁足場等設置工（鋼管理橋） ------------------------- 481 

４－５－14－１ 一般事項 ----------------------------------- 481 

４－５－14－２ 橋梁足場工 -------------------４－４－13－２ 

４－５－14－３ 橋梁防護工 -------------------４－４－13－３ 

４－５－14－４ 昇降用設備工 -----------------４－４－13－４ 

第15節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣ橋） ------------------- 481 

４－５－15－１ 一般事項 ----------------------------------- 481 

４－５－15－２ プレテンション桁製作工(購入工)-３－１－３－12 

４－５－15－３ ポストテンション桁製作工 -----３－１－３－13 

４－５－15－４ プレキャストセグメント製作工（購入工） 

 -----３－１－３－12 

４－５－15－５ プレキャストセグメント主桁組立工 

 -----３－１－３－14 

４－５－15－６ 支承工 ------------------------------------- 483 

４－５－15－７ 架設工（クレーン架設） --------------------- 483 

４－５－15－８ 架設工（架設桁架設） ---------３－１－13－６ 

４－５－15－９ 床版・横組工 ------------------------------- 483 

４－５－15－10 落橋防止装置工 ---------------４－４－14－10 

第16節 コンクリート管理橋上部工（ＰＣホロースラブ橋） ------- 483 

４－５－16－１ 一般事項 ----------------------------------- 483 

４－５－16－２ 架設支保工（固定） ------------------------- 484 
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４－５－16－３ 支承工 ------------------------------------- 484 

４－５－16－４ 落橋防止装置工 ---------------４－４－14－10 

４－５－16－５ ＰＣホロースラブ製作工 -------３－１－３－15 

第17節 コンクリ-ト管理橋上部工（ＰＣ箱桁橋） ---------------- 485 

４－５－17－１ 一般事項 ----------------------------------- 485 

４－５－17－２ 架設支保工（固定） ------------------------- 485 

４－５－17－３ 支承工 ------------------------------------- 486 

４－５－17－４ ＰＣ箱桁製作工 -----------------３－１－３－16 

４－５－17－５ 落橋防止装置工 -----------------４－４－14－10 

第18節 橋梁付属物工（コンクリート管理橋） ------------------- 486 

４－５－18－１ 一般事項 ----------------------------------- 486 

４－５－18－２ 伸縮装置工 -------------------３－１－３－24 

４－５－18－３ 排水装置工 -------------------４－４－12－３ 

４－５－18－４ 地覆工 -----------------------４－４－12－４ 

４－５－18－５ 橋梁用防護柵工 ---------------４－４－12－５ 

４－５－18－６ 橋梁用高欄工 -----------------４－４－12－６ 

４－５－18－７ 検査路工 ---------------------４－４－12－７ 

４－５－18－８ 銘板工 -----------------------３－１－３－25 

第19節 橋梁足場等設置工（コンクリート管理橋） --------------- 487 

４－５－19－１ 一般事項 ----------------------------------- 487 

４－５－19－２ 橋梁足場工 -------------------４－４－13－２ 

４－５－19－３ 橋梁防護工 -------------------４－４－13－３ 

４－５－19－４ 昇降用設備工 -----------------４－４－13－４ 

第20節 付属物設置工 ----------------------------------------- 487 

４－５－20－１ 一般事項 ----------------------------------- 487 

４－５－20－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－５－20－３ 防止柵工 ---------------------３－１－３－７ 

４－５－20－４ 境界工 -----------------------４－３－８－４ 

４－５－20－５ 銘板工 -----------------------４－３－８－５ 

４－５－20－６ 点検施設工 -------------------４－３－８－６ 

４－５－20－７ 階段工 -----------------------４－３－８－７ 

４－５－20－８ 観測施設工 -------------------４－３－８－８ 

４－５－20－９ グラウトホール工 -------------４－３－８－９ 
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第６章 排水機場 ----------------------------------------------- 489 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 489 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 489 

第３節 軽量盛土工 ------------------------------------------- 489 

４－６－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 489 

４－６－３－２ 軽量盛土工 -------------------３－１－11－２ 

第４節 機場本体工 ------------------------------------------- 490 

４－６－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 490 

４－６－４－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ----------------- 490 

４－６－４－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

４－６－４－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

４－６－４－５ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 

４－６－４－６ 本体工 ------------------------------------- 491 

４－６－４－７ 燃料貯油槽工 ------------------------------- 492 

第５節 沈砂池工  --------------------------------------------- 493 

４－６－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 493 

４－６－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ----------------- 494 

４－６－５－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

４－６－５－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

４－６－５－５ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 

４－６－５－６ 場所打擁壁工 -----------------４－６－４－６ 

４－６－５－７ コンクリート床版工 -----------４－６－４－６ 

４－６－５－８ ブロック床版工 ----------------------------- 494 

４－６－５－９ 場所打水路工 ------------------------------- 495 

第６節 吐出水槽工 ------------------------------------------- 496 

４－６－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 496 

４－６－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ----------------- 496 

４－６－６－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

４－６－６－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

４－６－６－５ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 

４－６－６－６ 本体工 -----------------------４－６－４－６ 

 

第７章 床止め・床固め ----------------------------------------- 498 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 498 
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第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 498 

第３節 軽量盛土工 ------------------------------------------- 498 

４－７－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 498 

４－７－３－２ 軽量盛土工 -------------------３－１－11－２ 

第４節 床止め工 --------------------------------------------- 499 

４－７－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 499 

４－７－４－２ 材料 -------------------------４－１－７－２ 

４－７－４－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－７－４－４ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

４－７－４－５ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 

４－７－４－６ 本体工 ------------------------------------- 500 

４－７－４－７ 取付擁壁工 -------------------４－５－６－15 

４－７－４－８ 水叩工 ------------------------------------- 501 

第５節 床固め工 --------------------------------------------- 502 

４－７－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 502 

４－７－５－２ 材料 -------------------------４－１－７－２ 

４－７－５－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－７－５－４ 本堤工 ------------------------------------- 503 

４－７－５－５ 垂直壁工 ----------------------------------- 503 

４－７－５－６ 側壁工 ------------------------------------- 504 

４－７－５－７ 水叩工 -----------------------４－７－４－８ 

第６節 山留擁壁工 ------------------------------------------- 504 

４－７－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 504 

４－７－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

４－７－６－３ コンクリート擁壁工 ------------------------- 505 

４－７－６－４ ブロック積擁壁工 -------------３－１－５－３ 

４－７－６－５ 石積擁壁工 -------------------３－１－５－５ 

４－７－６－６ 山留擁壁基礎工 ---------------３－１－４－３ 

 

第８章 河川維持 ----------------------------------------------- 506 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 506 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 506 

第３節 巡視・巡回工 ----------------------------------------- 506 

４－８－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 506 
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４－８－３－２ 河川巡視工 --------------------------------- 506 

第４節 除草工 ----------------------------------------------- 507 

４－８－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 507 

４－８－４－２ 堤防除草工 --------------------------------- 507 

第５節 堤防養生工 ------------------------------------------- 508 

４－８－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 508 

４－８－５－２ 芝養生工 ----------------------------------- 508 

４－８－５－３ 伐木除根工 --------------------------------- 508 

第６節 構造物補修工 ----------------------------------------- 509 

４－８－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 509 

４－８－６－２ 材料 --------------------------------------- 509 

４－８－６－３ クラック補修工 ----------------------------- 509 

４－８－６－４ ボーリンググラウト工 ----------------------- 509 

４－８－６－５ 欠損部補修工 ------------------------------- 511 

第７節 路面補修工 ------------------------------------------- 511 

４－８－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 511 

４－８－７－２ 材料 --------------------------------------- 511 
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７－３－８－13 地下水位低下工 ---------------３－１－10－８ 

第９節 護岸基礎工 ------------------------------------------- 633 

７－３－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 633 

７－３－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－３－９－３ 基礎工 -----------------------３－１－４－３ 

７－３－９－４ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 

７－３－９－５ 土台基礎工 -------------------３－１－４－２ 

第10節 矢板護岸工 ------------------------------------------- 633 

７－３－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 633 

７－３－10－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－３－10－３ 笠コンクリート工 -------------３－１－３－20 

７－３－10－４ 矢板工 -----------------------３－１－３－４ 

第11節 法覆護岸工 ------------------------------------------- 634 

７－３－11－１ 一般事項 ----------------------------------- 634 

７－３－11－２ コンクリートブロック工 -------３－１－５－３ 

７－３－11－３ 護岸付属物工 ------------------------------- 634 

７－３－11－４ 緑化ブロック工 ---------------３－１－５－４ 

７－３－11－５ 環境護岸ブロック工 -----------３－１－５－３ 

７－３－11－６ 石積（張）工 -----------------３－１－５－５ 

７－３－11－７ 法枠工 -----------------------３－１－14－４ 
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７－３－11－８ 多自然護岸工 -----------------３－１－３－26 

７－３－11－９ 吹付工 -----------------------３－１－14－３ 

７－３－11－10 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

７－３－11－11 覆土工 -----------------------３－１－３－３ 

７－３－11－12 羽口工 -----------------------３－１－３－27 

第12節 擁壁護岸工 ------------------------------------------- 636 

７－３－12－１ 一般事項 ----------------------------------- 636 

７－３－12－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－３－12－３ 場所打擁壁工 ------------------------------- 636 

７－３－12－４ プレキャスト擁壁工 -----------３－１－15－２ 

 

第４章 鋼橋上部 ----------------------------------------------- 637 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 637 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 637 

第３節 工場製作工 ------------------------------------------- 638 

７－４－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 638 

７－４－３－２ 材料 -------------------------３－１－12－２ 

７－４－３－３ 桁製作工 ---------------------３－１－12－３ 

７－４－３－４ 検査路製作工 -----------------３－１－12－４ 

７－４－３－５ 鋼製伸縮継手製作工 -----------３－１－12－５ 

７－４－３－６ 落橋防止装置製作工 -----------３－１－12－６ 

７－４－３－７ 鋼製排水管製作工 -------------３－１－12－10 

７－４－３－８ 橋梁用防護柵製作工 -----------３－１－12－７ 

７－４－３－９ 橋梁用高欄製作工 -------------３－１－12－７ 

７－４－３－10 横断歩道橋製作工 -------------３－１－12－３ 

７－４－３－11 鋳造工 -----------------------３－１－３－25 

７－４－３－12 アンカーフレーム製作工 -------３－１－12－８ 

７－４－３－13 工場塗装工 -------------------３－１－12－11 

第４節 工場製品輸送工 --------------------------------------- 640 

７－４－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 640 

７－４－４－２ 輸送工 -----------------------３－１－８－２ 

第５節 鋼橋架設工 ------------------------------------------- 640 

７－４－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 640 

７－４－５－２ 材料 --------------------------------------- 640 
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７－４－５－３ 地組工 -----------------------３－１－13－２ 

７－４－５－４ 架設工（クレーン架設） -------３－１－13－３ 

７－４－５－５ 架設工（ケーブルクレーン架設） ３－１－13－４ 

７－４－５－６ 架設工（ケーブルエレクション架設）  

-------３－１－13－５ 

７－４－５－７ 架設工（架設桁架設） ---------３－１－13－６ 

７－４－５－８ 架設工（送出し架設） ---------３－１－13－７ 

７－４－５－９ 架設工(トラベラークレーン架設）３－１－13－８ 

７－４－５－10 支承工 ------------------------------------- 642 

７－４－５－11 現場継手工 -------------------３－１－３－23 

第６節 橋梁現場塗装工 --------------------------------------- 642 

７－４－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 642 

７－４－６－２ 材料 -------------------------３－１－12－２ 

７－４－６－３ 現場塗装工 -------------------３－１－３－31 

第７節 床版工 ----------------------------------------------- 642 

７－４－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 642 

７－４－７－２ 床版工 -----------------------３－１－18－２ 

第８節 橋梁付属物工 ----------------------------------------- 643 

７－４－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 643 

７－４－８－２ 伸縮装置工 -------------------３－１－３－24 

７－４－８－３ 落橋防止装置工 ----------------------------- 643 

７－４－８－４ 排水装置工 --------------------------------- 643 

７－４－８－５ 地覆工 ------------------------------------- 643 

７－４－８－６ 橋梁用防護柵工 ----------------------------- 643 

７－４－８－７ 橋梁用高欄工 ------------------------------- 644 

７－４－８－８ 検査路工 ----------------------------------- 644 

７－４－８－９ 銘板工 -----------------------３－１－３－25 

第９節 歩道橋本体工 ----------------------------------------- 644 

７－４－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 644 

７－４－９－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－４－９－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

７－４－９－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

７－４－９－５ 橋脚フーチング工 -------------７－３－８－９ 

７－４－９－６ 歩道橋（側道橋）架設工 --------------------- 645 
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７－４－９－７ 現場塗装工 -------------------３－１－３－31 

第10節 鋼橋足場等設置工 ------------------------------------- 645 

７－４－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 645 

７－４－10－２ 橋梁足場工 --------------------------------- 646 

７－４－10－３ 橋梁防護工 --------------------------------- 646 

７－４－10－４ 昇降用設備工 ------------------------------- 646 

 

第５章 コンクリート橋上部 ------------------------------------- 647 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 647 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 648 

第３節 工場製作工 ------------------------------------------- 648 

７－５－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 648 

７－５－３－２ プレビーム用桁製作工 ---------３－１－12－９ 

７－５－３－３ 橋梁用防護柵製作工 -----------３－１－12－７ 

７－５－３－４ 鋼製伸縮継手製作工 -----------３－１－12－５ 

７－５－３－５ 検査路製作工 -----------------３－１－12－４ 

７－５－３－６ 工場塗装工 -------------------３－１－12－11 

７－５－３－７ 鋳造工 -----------------------３－１－３－25 

第４節 工場製品輸送工 --------------------------------------- 650 

７－５－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 650 

７－５－４－２ 輸送工 -----------------------３－１－８－２ 

第５節 ＰＣ橋工 --------------------------------------------- 650 

７－５－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 650 

７－５－５－２ プレテンション桁製作工(購入工）３－１－３－12 

７－５－５－３ ポストテンション桁製作工 -----３－１－３－13 

７－５－５－４ プレキャストセグメント製作工（購入工） 

 -----３－１－３－12 

７－５－５－５ プレキャストセグメント主桁組立工 

 -----３－１－３－14 

７－５－５－６ 支承工 ------------------------------------- 652 

７－５－５－７ 架設工（クレーン架設） -------３－１－13－３ 

７－５－５－８ 架設工（架設桁架設） ---------３－１－13－６ 

７－５－５－９ 床版・横組工 ------------------------------- 652 

７－５－５－10 落橋防止装置工 ----------------------------- 652 
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第６節 プレビーム桁橋工 ------------------------------------- 652 

７－５－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 652 

７－５－６－２ プレビーム桁製作工（現場） ----------------- 653 

７－５－６－３ 支承工 ------------------------------------- 655 

７－５－６－４ 架設工（クレーン架設） -------３－１－13－３ 

７－５－６－５ 架設工（架設桁架設） ---------３－１－13－６ 

７－５－６－６ 床版・横組工 ------------------------------- 655 

７－５－６－７ 局部（部分）プレストレス工 ----------------- 655 

７－５－６－８ 床版・横桁工 ------------------------------- 655 

７－５－６－９ 落橋防止装置工 ---------------３－１－12－６ 

第７節 ＰＣホロースラブ橋工 --------------------------------- 656 

７－５－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 656 

７－５－７－２ 架設支保工（固定） ------------------------- 657 

７－５－７－３ 支承工 ------------------------------------- 657 

７－５－７－４ ＰＣホロースラブ製作工 -------３－１－３－15 

７－５－７－５ 落橋防止装置工 ---------------３－１－12－６ 

第８節 ＲＣホロースラブ橋工 --------------------------------- 657 

７－５－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 657 

７－５－８－２ 架設支保工（固定） ------------------------- 658 

７－５－８－３ 支承工 ------------------------------------- 658 

７－５－８－４ ＲＣ場所打ホロースラブ製作工 -３－１－３－15 

７－５－８－５ 落橋防止装置工 ---------------３－１－12－６ 

第９節 ＰＣ版桁橋工 ----------------------------------------- 659 

７－５－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 659 

７－５－９－２ ＰＣ版桁製作工 ---------------３－１－３－16 

第10節 ＰＣ箱桁橋工 ----------------------------------------- 660 

７－５－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 660 

７－５－10－２ 架設支保工（固定） ------------------------- 661 

７－５－10－３ 支承工 ------------------------------------- 661 

７－５－10－４ ＰＣ箱桁製作工 ---------------３－１－３－16 

７－５－10－５ 落橋防止装置工 ---------------３－１－12－６ 

第11節 ＰＣ片持箱桁橋工 ------------------------------------- 661 

７－５－11－１ 一般事項 ----------------------------------- 661 

７－５－11－２ ＰＣ片持箱桁製作工 ------------------------- 662 
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７－５－11－３ 支承工 ------------------------------------- 663 

７－５－11－４ 架設工（片持架設） ------------------------- 663 

第12節 ＰＣ押出し箱桁橋工 ----------------------------------- 663 

７－５－12－１ 一般事項 ----------------------------------- 663 

７－５－12－２ ＰＣ押出し箱桁製作工 ----------------------- 664 

７－５－12－３ 架設工（押出し架設） ----------------------- 665 

第13節 橋梁付属物工 ----------------------------------------- 665 

７－５－13－１ 一般事項 ----------------------------------- 665 

７－５－13－２ 伸縮装置工 -------------------３－１－３－24 

７－５－13－３ 排水装置工 -------------------７－４－８－４ 

７－５－13－４ 地覆工 -----------------------７－４－８－５ 

７－５－13－５ 橋梁用防護柵工 ---------------７－４－８－６ 

７－５－13－６ 橋梁用高欄工 -----------------７－４－８－７ 

７－５－13－７ 検査路工 ---------------------７－４－８－８ 

７－５－13－８ 銘板工 -----------------------３－１－３－25 

第14節 コンクリート橋足場等設置工 --------------------------- 666 

７－５－14－１ 一般事項 ----------------------------------- 666 

７－５－14－２ 橋梁足場工 -------------------７－４－10－２ 

７－５－14－３ 橋梁防護工 -------------------７－４－10－３ 

７－５－14－４ 昇降用設備工 -----------------７－４－10－４ 

 

 

第６章 トンネル（ＮＡＴＭ） ----------------------------------- 667 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 667 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 668 

第３節 トンネル掘削工 --------------------------------------- 669 

７－６－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 669 

７－６－３－２ 掘削工 ------------------------------------- 669 

第４節 支保工 ----------------------------------------------- 670 

７－６－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 670 

７－６－４－２ 材料 --------------------------------------- 670 

７－６－４－３ 吹付工 ------------------------------------- 671 

７－６－４－４ ロックボルト工 ----------------------------- 672 

７－６－４－５ 鋼製支保工 --------------------------------- 672 
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７－６－４－６ 金網工 ------------------------------------- 673 

第５節 覆工 ------------------------------------------------- 673 

７－６－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 673 

７－６－５－２ 材料 --------------------------------------- 674 

７－６－５－３ 覆工コンクリート工 ------------------------- 674 

７－６－５－４ 側壁コンクリート工 ------------------------- 676 

７－６－５－５ 床版コンクリート工 ------------------------- 676 

７－６－５－６ トンネル防水工 ----------------------------- 676 

第６節 インバート工 ----------------------------------------- 676 

７－６－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 676 

７－６－６－２ 材料 --------------------------------------- 676 

７－６－６－３ インバート掘削工 --------------------------- 677 

７－６－６－４ インバート本体工 --------------------------- 677 

第７節 坑内付帯工 ------------------------------------------- 677 

７－６－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 677 

７－６－７－２ 材料 --------------------------------------- 678 

７－６－７－３ 箱抜工 ------------------------------------- 678 

７－６－７－４ 裏面排水工 --------------------------------- 678 

７－６－７－５ 地下排水工 --------------------------------- 678 

第８節 坑門工 ----------------------------------------------- 678 

７－６－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 678 

７－６－８－２ 坑口付工 ----------------------------------- 678 

７－６－８－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－６－８－４ 坑門本体工 --------------------------------- 679 

７－６－８－５ 明り巻工 ----------------------------------- 679 

７－６－８－６ 銘板工 ------------------------------------- 679 

第９節 掘削補助工 ------------------------------------------- 680 

７－６－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 680 

７－６－９－２ 材料 --------------------------------------- 680 

７－６－９－３ 掘削補助工Ａ ------------------------------- 680 

７－６－９－４ 掘削補助工Ｂ ------------------------------- 680 

 

第７章 コンクリートシェッド ----------------------------------- 682 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 682 
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第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 682 

第３節 プレキャストシェッド下部工 --------------------------- 683 

７－７－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 683 

７－７－３－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－７－３－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

７－７－３－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

７－７－３－５ 深礎工 -----------------------３－１－４－６ 

７－７－３－６ 受台工 ------------------------------------- 683 

７－７－３－７ アンカー工 -------------------３－１－14－６ 

第４節 プレキャストシェッド上部工 --------------------------- 684 

７－７－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 684 

７－７－４－２ シェッド購入工 ----------------------------- 685 

７－７－４－３ 架設工 ------------------------------------- 685 

７－７－４－４ 土砂囲工 ----------------------------------- 685 

７－７－４－５ 柱脚コンクリート工 ------------------------- 685 

７－７－４－６ 横締め工 ----------------------------------- 685 

７－７－４－７ 防水工 ------------------------------------- 686 

第５節 ＲＣシェッド工 --------------------------------------- 686 

７－７－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 686 

７－７－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－７－５－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

７－７－５－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

７－７－５－５ 深礎工 -----------------------３－１－４－６ 

７－７－５－６ 躯体工 -----------------------７－７－３－６ 

７－７－５－７ アンカー工 -------------------３－１－14－６ 

第６節 シェッド付属物工 ------------------------------------- 687 

７－７－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 687 

７－７－６－２ 緩衝工 ------------------------------------- 687 

７－７－６－３ 落橋防止装置工 ----------------------------- 687 

７－７－６－４ 排水装置工 --------------------------------- 687 

７－７－６－５ 銘板工 ------------------------------------- 688 

 

第８章 鋼製シェッド ------------------------------------------- 689 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 689 
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第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 689 

第３節 工場製作工 ------------------------------------------- 690 

７－８－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 690 

７－８－３－２ 材料 -------------------------３－１－12－２ 

７－８－３－３ 梁（柱）製作工 ---------------３－１－12－３ 

７－８－３－４ 屋根製作工 -------------------３－１－12－３ 

７－８－３－５ 鋼製排水管製作工 -------------３－１－12－10 

７－８－３－６ 鋳造工 -----------------------３－１－３－25 

７－８－３－７ 工場塗装工 -------------------３－１－12－11 

第４節 工場製品輸送工 --------------------------------------- 691 

７－８－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 691 

７－８－４－２ 輸送工 -----------------------３－１－８－２ 

第５節 鋼製シェッド下部工 ----------------------------------- 691 

７－８－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 691 

７－８－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－８－５－３ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

７－８－５－４ 場所打杭工 -------------------３－１－４－５ 

７－８－５－５ 深礎工 -----------------------３－１－４－６ 

７－８－５－６ 受台工 ------------------------------------- 692 

第６節 鋼製シェッド上部工 ----------------------------------- 693 

７－８－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 693 

７－８－６－２ 材料 --------------------------------------- 693 

７－８－６－３ 架設工 ------------------------------------- 693 

７－８－６－４ 現場継手工 -------------------３－１－３－23 

７－８－６－５ 現場塗装工 -------------------３－１－３－31 

７－８－６－６ 屋根コンクリート工 ------------------------- 694 

７－８－６－７ 防水工 ------------------------------------- 694 

第７節 シェッド付属物工 ------------------------------------- 694 

７－８－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 694 

７－８－７－２ 材料 --------------------------３－１－12－２ 

７－８－７－３ 排水装置工 --------------------------------- 694 

７－８－７－４ 落橋防止装置工 ----------------------------- 695 

７－８－７－５ 銘板工 ------------------------------------- 695 
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第９章 地下横断歩道 ------------------------------------------- 696 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 696 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 696 

第３節 開削土工 --------------------------------------------- 696 

７－９－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 696 

７－９－３－２ 掘削工 ------------------------------------- 697 

７－９－３－３ 残土処理工 -------------------１－２－３－７ 

第４節 地盤改良工 ------------------------------------------- 697 

７－９－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 697 

７－９－４－２ 路床安定処理工 ---------------３－１－７－２ 

７－９－４－３ 置換工 -----------------------３－１－７－３ 

７－９－４－４ サンドマット工 ---------------３－１－７－６ 

７－９－４－５ バーチカルドレーン工 ---------３－１－７－７ 

７－９－４－６ 締固め改良工 -----------------３－１－７－８ 

７－９－４－７ 固結工 -----------------------３－１－７－９ 

第５節 現場打構築工 ----------------------------------------- 698 

７－９－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 698 

７－９－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－９－５－３ 現場打躯体工 ------------------------------- 698 

７－９－５－４ 継手工 ------------------------------------- 699 

７－９－５－５ カラー継手工 ------------------------------- 699 

７－９－５－６ 防水工 ------------------------------------- 699 

 

第10章 地下駐車場 --------------------------------------------- 700 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 700 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 700 

第３節 工場製作工 ------------------------------------------- 700 

７－10－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 700 

７－10－３－２ 設備・金物製作工 --------------------------- 701 

７－10－３－３ 工場塗装工 -------------------３－１－12－11 

第４節 工場製品輸送工 --------------------------------------- 701 

７－10－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 701 

７－10－４－２ 輸送工 -----------------------３－１－８－２ 

第５節 開削土工 --------------------------------------------- 701 



- 77 - 

 

７－10－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 701 

７－10－５－２ 掘削工 ------------------------------------- 702 

７－10－５－３ 埋戻し工 ----------------------------------- 702 

７－10－５－４ 残土処理工 -------------------１－２－３－７ 

第６節 構築工 ----------------------------------------------- 702 

７－10－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 702 

７－10－６－２ 躯体工 ------------------------------------- 702 

７－10－６－３ 防水工 ------------------------------------- 703 

第７節 付属設備工 ------------------------------------------- 703 

７－10－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 703 

７－10－７－２ 設備工 ------------------------------------- 703 

７－10－７－３ 付属金物工 --------------------------------- 703 

７－10－７－４ 情報案内施設工 ----------------------------- 703 

 

第11章 共同溝 ------------------------------------------------- 704 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 704 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 704 

第３節 工場製作工 ------------------------------------------- 704 

７－11－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 704 

７－11－３－２ 設備・金物製作工 --------------------------- 705 

７－11－３－３ 工場塗装工 -------------------３－１－12－11 

第４節 工場製品輸送工 --------------------------------------- 705 

７－11－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 705 

７－11－４－２ 輸送工 -----------------------３－１－８－２ 

第５節 開削土工 --------------------------------------------- 705 

７－11－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 705 

７－11－５－２ 掘削工 ------------------------------------- 705 

７－11－５－３ 埋戻し工 ----------------------------------- 706 

７－11－５－４ 残土処理工 -------------------１－２－３－７ 

第６節 現場打構築工 ----------------------------------------- 706 

７－11－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 706 

７－11－６－２ 現場打躯体工 ------------------------------- 706 

７－11－６－３ 歩床工 ------------------------------------- 706 

７－11－６－４ カラー継手工 ------------------------------- 707 
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７－11－６－５ 防水工 ------------------------------------- 707 

第７節 プレキャスト構築工 ----------------------------------- 707 

７－11－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 707 

７－11－７－２ プレキャスト躯体工 ------------------------- 707 

７－11－７－３ 縦締工 ------------------------------------- 707 

７－11－７－４ 横締工 ------------------------------------- 707 

７－11－７－５ 可とう継手工 ------------------------------- 708 

７－11－７－６ 目地工 ------------------------------------- 708 

第８節 付属設備工 ------------------------------------------- 708 

７－11－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 708 

７－11－８－２ 設備工 ------------------------------------- 708 

７－11－８－３ 付属金物工 --------------------------------- 708 

 

第12章 電線共同溝 --------------------------------------------- 709 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 709 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 709 

第３節 舗装版撤去工 ----------------------------------------- 709 

７－12－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 709 

７－12－３－２ 舗装版破砕工 -----------------３－１－９－３ 

第４節 開削土工 --------------------------------------------- 710 

７－12－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 710 

７－12－４－２ 掘削工 -----------------------１－２－４－２ 

７－12－４－３ 埋戻し工 ---------------------７－11－５－３ 

７－12－４－４ 残土処理工 -------------------１－２－３－７ 

第５節 電線共同溝工 ----------------------------------------- 710 

７－12－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 710 

７－12－５－２ 管路工（管路部） --------------------------- 710 

７－12－５－３ プレキャストボックス工（特殊部） ----------- 711 

７－12－５－４ 現場打ボックス工（特殊部） ----------------- 712 

第６節 付帯設備工 ------------------------------------------- 712 

７－12－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 712 

７－12－６－２ ハンドホール工 ---------------３－１－３－21 

７－12－６－３ 土留壁工（継壁） --------------------------- 712 
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第13章 情報ボックス工 ----------------------------------------- 713 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 713 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 713 

第３節 情報ボックス工 --------------------------------------- 713 

７－13－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 713 

７－13－３－２ 舗装版破砕工 -----------------３－１－９－３ 

７－13－３－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－13－３－４ 管路工（管路部） -------------７－12－５－２ 

第４節 付帯設備工 ------------------------------------------- 714 

７－13－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 714 

７－13－４－２ ハンドホール工 ---------------３－１－３－21 

 

第14章 道路維持 ----------------------------------------------- 715 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 715 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 715 

第３節 巡視・巡回工 ----------------------------------------- 716 

７－14－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 716 

７－14－３－２ 道路巡回工 --------------------------------- 716 

第４節 舗装工 ----------------------------------------------- 717 

７－14－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 717 

７－14－４－２ 材料 --------------------------------------- 718 

７－14－４－３ 路面切削工 -------------------３－１－６－15 

７－14－４－４ 舗装打換え工 -----------------３－１－６－16 

７－14－４－５ 切削オーバーレイ工 ------------------------- 718 

７－14－４－６ オーバーレイ工 ---------------３－１－６－17 

７－14－４－７ 路上再生工 --------------------------------- 719 

７－14－４－８ 薄層カラー舗装工 -------------３－１－６－13 

７－14－４－９ コンクリート舗装補修工 -------３－１－６－19 

７－14－４－10 アスファルト舗装補修工 -------３－１－６－18 

７－14－４－11 グルービング工 ----------------------------- 722 

第５節 排水構造物工 ----------------------------------------- 723 

７－14－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 723 

７－14－５－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－14－５－３ 側溝工 -----------------------７－１－10－３ 
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７－14－５－４ 管渠工 -----------------------７－１－10－４ 

７－14－５－５ 集水桝・マンホール工 ---------７－１－10－５ 

７－14－５－６ 地下排水工 -------------------７－１－10－６ 

７－14－５－７ 場所打水路工 -----------------７－１－10－７ 

７－14－５－８ 排水工 -----------------------７－１－10－８ 

第６節 防護柵工 --------------------------------------------- 724 

７－14－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 724 

７－14－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－14－６－３ 路側防護柵工 -----------------３－１－３－８ 

７－14－６－４ 防止柵工 ---------------------３－１－３－７ 

７－14－６－５ ボックスビーム工 -------------７－２－８－５ 

７－14－６－６ 車止めポスト工 ---------------７－２－８－６ 

７－14－６－７ 防護柵基礎工 -----------------３－１－３－８ 

第７節 標識工 ----------------------------------------------- 725 

７－14－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 725 

７－14－７－２ 材料 --------------------------------------- 725 

７－14－７－３ 小型標識工 -------------------３－１－３－６ 

７－14－７－４ 大型標識工 -------------------７－２－９－４ 

第８節 道路付属施設工 --------------------------------------- 726 

７－14－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 726 

７－14－８－２ 材料 -------------------------７－２－12－２ 

７－14－８－３ 境界工 -----------------------７－２－12－３ 

７－14－８－４ 道路付属物工 -----------------３－１－３－10 

７－14－８－５ ケーブル配管工 ----------------------------- 726 

７－14－８－６ 照明工 -----------------------７－２－12－６ 

第９節 軽量盛土工 ------------------------------------------- 726 

７－14－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 727 

７－14－９－２ 軽量盛土工 -------------------３－１－11－２ 

第10節 擁壁工 ----------------------------------------------- 727 

７－14－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 727 

７－14－10－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－14－10－３ 場所打擁壁工 ------------------------------- 727 

７－14－10－４ プレキャスト擁壁工 -----------３－１－15－２ 

第11節 石・ブロック積（張）工 ------------------------------- 727 
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７－14－11－１ 一般事項 ----------------------------------- 727 

７－14－11－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－14－11－３ コンクリートブロック工 -------３－１－５－３ 

７－14－11－４ 石積（張）工 -----------------３－１－５－５ 

第12節 カルバート工 ----------------------------------------- 728 

７－14－12－１ 一般事項 ----------------------------------- 728 

７－14－12－２ 材料 --------------------------------------- 728 

７－14－12－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３  

７－14－12－４ 場所打函渠工 -----------------７－１－９－６ 

７－14－12－５ プレキャストカルバート工 -----３－１－３－28 

７－14－12－６ 防水工 -----------------------７－１－９－８ 

第13節 法面工 ----------------------------------------------- 729 

７－14－13－１ 一般事項 ----------------------------------- 729 

７－14－13－２ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

７－14－13－３ 法面吹付工 -------------------３－１－14－３ 

７－14－13－４ 法枠工 -----------------------３－１－14－４ 

７－14－13－５ 法面施肥工 -------------------３－１－14－５ 

７－14－13－６ アンカー工 -------------------３－１－14－６ 

７－14－13－７ かご工 -----------------------３－１－14－７ 

第14節 橋梁床版工 ------------------------------------------- 730 

７－14－14－１ 一般事項 ----------------------------------- 730 

７－14－14－２ 材料 --------------------------------------- 730 

７－14－14－３ 床版補強工（鋼板接着工法） ----------------- 730 

７－14－14－４ 床版補強工（増桁架設工法） ----------------- 731 

７－14－14－５ 床版増厚補強工 ----------------------------- 732 

７－14－14－６ 床版取替工 --------------------------------- 732 

７－14－14－７ 旧橋撤去工 --------------------------------- 733 

第15節 橋梁付属物工 ----------------------------------------- 733 

７－14－15－１ 一般事項 ----------------------------------- 733 

７－14－15－２ 伸縮継手工 --------------------------------- 733 

７－14－15－３ 排水施設工 --------------------------------- 734 

７－14－15－４ 地覆工 ------------------------------------- 734 

７－14－15－５ 橋梁用防護柵工 ---------------７－４－８－６ 

７－14－15－６ 橋梁用高欄工 -----------------７－４－８－７ 
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７－14－15－７ 検査路工 ----------------------------------- 734 

第16節 横断歩道橋工 ----------------------------------------- 734 

７－14－16－１ 一般事項 ----------------------------------- 735 

７－14－16－２ 材料 --------------------------------------- 735 

７－14－16－３ 横断歩道橋工 ------------------------------- 735 

第17節 現場塗装工 ------------------------------------------- 735 

７－14－17－１ 一般事項 ----------------------------------- 735 

７－14－17－２ 材料 -------------------------３－１－12－２ 

７－14－17－３ 橋梁塗装工 --------------------------------- 736 

７－14－17－４ 道路付属構造物塗装工 ---------７－14－17－３ 

７－14－17－５ 張紙防止塗装工 ----------------------------- 737 

７－14－17－６ コンクリート面塗装工 ---------３－１－３－11 

第18節 トンネル工 ------------------------------------------- 737 

７－14－18－１ 一般事項 ----------------------------------- 737 

７－14－18－２ 内装板工 ----------------------------------- 737 

７－14－18－３ 裏込注入工 --------------------------------- 738 

７－14－18－４ 漏水対策工 --------------------------------- 738 

第19節 道路付属物復旧工 ------------------------------------- 739 

７－14－19－１ 一般事項 ----------------------------------- 739 

７－14－19－２ 材料 --------------------------------------- 739 

７－14－19－３ 付属物復旧工 ------------------------------- 739 

第20節 道路清掃工 ------------------------------------------- 740 

７－14－20－１ 一般事項 ----------------------------------- 740 

７－14－20－２ 材料 --------------------------------------- 740 

７－14－20－３ 路面清掃工 --------------------------------- 740 

７－14－20－４ 路肩整正工 --------------------------------- 741 

７－14－20－５ 排水施設清掃工 ----------------------------- 741 

７－14－20－６ 橋梁清掃工 --------------------------------- 741 

７－14－20－７ 道路付属物清掃工 --------------------------- 742 

７－14－20－８ 構造物清掃工 ------------------------------- 742 

第21節 植栽維持工 ------------------------------------------- 743 

７－14－21－１ 一般事項 ----------------------------------- 743 

７－14－21－２ 材料 -------------------------３－１－17－２ 

７－14－21－３ 樹木・芝生管理工 -------------３－１－17－３ 
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第22節 除草工 ----------------------------------------------- 743 

７－14－22－１ 一般事項 ----------------------------------- 743 

７－14－22－２ 道路除草工 --------------------------------- 744 

第23節 冬期対策施設工 --------------------------------------- 744 

７－14－23－１ 一般事項 ----------------------------------- 744 

７－14－23－２ 冬期安全施設工 ----------------------------- 744 

第24節 応急処理工 ------------------------------------------- 745 

７－14－24－１ 一般事項 ----------------------------------- 745 

７－14－24－２ 応急処理作業工 ----------------------------- 745 

 

 

第15章 雪寒 --------------------------------------------------- 746 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 746 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 746 

第３節 除雪工 ----------------------------------------------- 747 

７－15－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 747 

７－15－３－２ 材料 --------------------------------------- 748 

７－15－３－３ 一般除雪工 --------------------------------- 748 

７－15－３－４ 運搬除雪工 --------------------------------- 749 

７－15－３－５ 凍結防止工 --------------------------------- 749 

７－15－３－６ 歩道除雪工 --------------------------------- 749 

７－15－３－７ 安全処理工 --------------------------------- 750 

７－15－３－８ 雪道巡回工 --------------------------------- 750 

７－15－３－９ 待機補償費 --------------------------------- 751 

７－15－３－10 保険費 ------------------------------------- 751 

７－15－３－11 除雪機械修理工 ----------------------------- 751 

 

第16章 道路修繕 ----------------------------------------------- 753 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 753 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 753 

第３節 工場製作工 ------------------------------------------- 754 

７－16－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 754 

７－16－３－２ 材料 -------------------------３－１－12－２ 

７－16－３－３ 床版補強材製作工 -------------３－１－12－３ 
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７－16－３－４ 桁補強材製作工 ---------------３－１－12－３ 

７－16－３－５ 落橋防止装置製作工 -----------３－１－12－６ 

７－16－３－６ ＲＣ橋脚巻立て鋼板製作工 ------------------- 755 

第４節 工場製品輸送工 --------------------------------------- 755 

７－16－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 755 

７－16－４－２ 輸送工 -----------------------３－１－８－２ 

第５節 舗装工 ----------------------------------------------- 755 

７－16－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 755 

７－16－５－２ 材料 --------------------------------------- 756 

７－16－５－３ 路面切削工 -------------------３－１－６－15 

７－16－５－４ 舗装打換え工 -----------------３－１－６－16 

７－16－５－５ 切削オーバーレイ工 -----------３－１－６－15 

７－16－５－６ オーバーレイ工 ---------------３－１－６－17 

７－16－５－７ 路上再生工 -------------------７－14－４－７ 

７－16－５－８ 薄層カラー舗装工 -------------３－１－６－13 

７－16－５－９ グルービング工 ---------------７－14－４－11 

第６節 排水構造物工 ----------------------------------------- 757 

７－16－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 757 

７－16－６－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－16－６－３ 側溝工 -----------------------７－１－10－３ 

７－16－６－４ 管渠工 -----------------------７－１－10－４ 

７－16－６－５ 集水桝・マンホール工 ---------７－１－10－５ 

７－16－６－６ 地下排水工 -------------------７－１－10－６ 

７－16－６－７ 場所打水路工 -----------------７－１－10－７ 

７－16－６－８ 排水工 -----------------------７－１－10－８ 

第７節 縁石工 ----------------------------------------------- 758 

７－16－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 758 

７－16－７－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－16－７－３ 縁石工 -----------------------３－１－３－５ 

第８節 防護柵工 --------------------------------------------- 758 

７－16－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 758 

７－16－８－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－16－８－３ 路側防護柵工 -----------------３－１－３－８ 

７－16－８－４ 防止柵工 ---------------------３－１－３－７ 
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７－16－８－５ ボックスビーム工 -------------７－２－８－５ 

７－16－８－６ 車止めポスト工 ---------------７－２－８－６ 

７－16－８－７ 防護柵基礎工 -----------------３－１－３－８ 

第９節 標識工 ----------------------------------------------- 759 

７－16－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 759 

７－16－９－２ 材料 --------------------------------------- 759 

７－16－９－３ 小型標識工 -------------------３－１－３－６ 

７－16－９－４ 大型標識工 -------------------７－２－９－４ 

第10節 区画線工 --------------------------------------------- 760 

７－16－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 760 

７－16－10－２ 区画線工 ---------------------７－２－10－２ 

第11節 道路植栽工 ------------------------------------------- 761 

７－16－11－１ 一般事項 ----------------------------------- 761 

７－16－11－２ 材料 -------------------------７－２－11－２ 

７－16－11－３ 道路植栽工 -------------------７－２－11－３ 

第12節 道路付属施設工 --------------------------------------- 761 

７－16－12－１ 一般事項 ----------------------------------- 761 

７－16－12－２ 材料 -------------------------７－２－12－２ 

７－16－12－３ 境界工 -----------------------７－２－12－３ 

７－16－12－４ 道路付属物工 -----------------３－１－３－10 

７－16－12－５ ケーブル配管工 ----------------------------- 761 

７－16－12－６ 照明工 -----------------------７－２－12－６ 

第13節 軽量盛土工 ------------------------------------------- 762 

７－16－13－１ 一般事項 ----------------------------------- 762 

７－16－13－２ 軽量盛土工 -------------------３－１－11－２ 

第14節 擁壁工 ----------------------------------------------- 762 

７－16－14－１ 一般事項 ----------------------------------- 762 

７－16－14－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－16－14－３ 場所打擁壁工 -----------------７－14－10－３ 

７－16－14－４ プレキャスト擁壁工 -----------３－１－15－２ 

第15節 石・ブロック積（張）工 ------------------------------- 762 

７－16－15－１ 一般事項 ----------------------------------- 762 

７－16－15－２ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－16－15－３ コンクリートブロック工 -------３－１－５－３ 
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７－16－15－４ 石積（張）工 -----------------３－１－５－５ 

第16節 カルバート工 ----------------------------------------- 763 

７－16－16－１ 一般事項 ----------------------------------- 763 

７－16－16－２ 材料 --------------------------------------- 763 

７－16－16－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－16－16－４ 場所打函渠工 -----------------７－１－９－６ 

７－16－16－５ プレキャストカルバート工 -----３－１－３－28 

７－16－16－６ 防水工 -----------------------７－１－９－８ 

第17節 法面工 ----------------------------------------------- 764 

７－16－17－１ 一般事項 ----------------------------------- 764 

７－16－17－２ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

７－16－17－３ 法面吹付工 -------------------３－１－14－３ 

７－16－17－４ 法枠工 -----------------------３－１－14－４ 

７－16－17－５ 法面施肥工 -------------------３－１－14－５ 

７－16－17－６ アンカー工 -------------------３－１－14－６ 

７－16－17－７ かご工 -----------------------３－１－14－７ 

第18節 落石雪害防止工 --------------------------------------- 765 

７－16－18－１ 一般事項 ----------------------------------- 765 

７－16－18－２ 材料 --------------------------------------- 765 

７－16－18－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－16－18－４ 落石防止網工 -----------------７－１－11－４ 

７－16－18－５ 落石防護柵工 -----------------７－１－11－５ 

７－16－18－６ 防雪柵工 ---------------------７－１－11－６ 

７－16－18－７ 雪崩予防柵工 -----------------７－１－11－７ 

第19節 橋梁床版工 ------------------------------------------- 766 

７－16－19－１ 一般事項 ----------------------------------- 766 

７－16－19－２ 材料 --------------------------------------- 766 

７－16－19－３ 床版補強工（鋼板接着工法） ---７－14－14－３ 

７－16－19－４ 床版補強工（増桁架設工法） ---７－14－14－４ 

７－16－19－５ 床版増厚補強工 ---------------７－14－14－５ 

７－16－19－６ 床版取替工 -------------------７－14－14－６ 

７－16－19－７ 旧橋撤去工 -------------------７－14－14－７ 

第20節 鋼桁工 ----------------------------------------------- 767 

７－16－20－１ 一般事項 ----------------------------------- 767 
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７－16－20－２ 材料 --------------------------------------- 767 

７－16－20－３ 鋼桁補強工 --------------------------------- 767 

第21節 橋梁支承工 ------------------------------------------- 768 

７－16－21－１ 一般事項 ----------------------------------- 768 

７－16－21－２ 材料 --------------------------------------- 768 

７－16－21－３ 鋼橋支承工 --------------------------------- 768 

７－16－21－４ ＰＣ橋支承工 ------------------------------- 768 

第22節 橋梁付属物工 ----------------------------------------- 769 

７－16－22－１ 一般事項 ----------------------------------- 769 

７－16－22－２ 材料 --------------------------------------- 769 

７－16－22－３ 伸縮継手工 -------------------７－14－15－２ 

７－16－22－４ 落橋防止装置工 ----------------------------- 769 

７－16－22－５ 排水施設工 -------------------７－14－15－３ 

７－16－22－６ 地覆工 -----------------------７－14－15－４ 

７－16－22－７ 橋梁用防護柵工 ---------------７－４－８－６ 

７－16－22－８ 橋梁用高欄工 -----------------７－４－８－７ 

７－16－22－９ 検査路工 ---------------------７－14－15－７ 

７－16－22－10 沓座拡幅工 --------------------------------- 770 

第23節 横断歩道橋工 ----------------------------------------- 770 

７－16－23－１ 一般事項 ----------------------------------- 770 

７－16－23－２ 材料 --------------------------------------- 770 

７－16－23－３ 横断歩道橋工 -----------------７－14－16－３ 

第24節 橋脚巻立て工 ----------------------------------------- 771 

７－16－24－１ 一般事項 ----------------------------------- 771 

７－16－24－２ 材料 --------------------------------------- 771 

７－16－24－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

７－16－24－４ ＲＣ橋脚鋼板巻立て工 ----------------------- 771 

７－16－24－５ 橋脚コンクリート巻立て工 ------------------- 774-3 

第25節 現場塗装工 ------------------------------------------- 774-3 

７－16－25－１ 一般事項 ----------------------------------- 774-3 

７－16－25－２ 材料 -------------------------３－１－12－２ 

７－16－25－３ 橋梁塗装工 -------------------７－14－17－３ 

７－16－25－４ 道路付属構造物塗装工 ---------７－14－17－３ 

７－16－25－５ 張紙防止塗装工 ---------------７－14－17－５ 
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７－16－25－６ コンクリート面塗装工 ---------３－１－３－11 

第26節 トンネル工 ------------------------------------------- 774-4 

７－16－26－１ 一般事項 ----------------------------------- 774-4 

７－16－26－２ 材料 --------------------------------------- 774-4 

７－16－26－３ 内装板工 ---------------------７－14－18－２ 

７－16－26－４ 裏込注入工 -------------------７－14－18－３ 

７－16－26－５ 漏水対策工 -------------------７－14－18－４ 

 

第８編 下水道編 ------------------------------------------------- 775 

第１章 管路 --------------------------------------------------- 775 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 775 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 775 

第３節 管きょ工（開削） ------------------------------------- 776 

８－１－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 776 

８－１－３－２ 材料 --------------------------------------- 776 

８－１－３－３ 管路土工 ----------------------------------- 777 

８－１－３－４ 管布設工 ----------------------------------- 779 

８－１－３－５ 管基礎工 ----------------------------------- 783 

８－１－３－６ 水路築造工 --------------------------------- 784 

８－１－３－７ 管路土留工 --------------------------------- 784 

８－１－３－８ 埋設物防護工 ------------------------------- 787 

８－１－３－９ 管路路面覆工 ------------------------------- 787 

８－１－３－10 開削水替工 --------------------------------- 788 

８－１－３－11 地下水位低下工 ----------------------------- 788 

８－１－３－12 補助地盤改良工 ----------------------------- 789 

第４節 管きょ工（小口径推進） ------------------------------- 790 

８－１－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 790 

８－１－４－２ 材料 --------------------------------------- 790 

８－１－４－３ 小口径推進工 ------------------------------- 791 

８－１－４－４ 立坑内管布設工 ----------------------------- 794 

８－１－４－５ 仮設備工 ----------------------------------- 794 

８－１－４－６ 送排泥設備工 ------------------------------- 795 

８－１－４－７ 泥水処理設備工 ----------------------------- 795 

８－１－４－８ 推進水替工 -------------------８－１－３－10 
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８－１－４－９ 補助地盤改良工 ---------------８－１－３－12 

第５節 管きょ工（推進） ------------------------------------- 796 

８－１－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 796 

８－１－５－２ 材料 --------------------------------------- 796 

８－１－５－３ 推進工 ------------------------------------- 796 

８－１－５－４ 立坑内管布設工 ----------------------------- 800 

８－１－５－５ 仮設備工 ----------------------------------- 800 

８－１－５－６ 通信・換気設備工 --------------------------- 801 

８－１－５－７ 送排泥設備工 ------------------------------- 801 

８－１－５－８ 泥水処理設備工 ----------------------------- 802 

８－１－５－９ 注入設備工 --------------------------------- 802 

８－１－５－10 推進水替工 -------------------８－１－３－10 

８－１－５－11 補助地盤改良工 ---------------８－１－３－12 

第６節 管きょ工（シールド） --------------------------------- 803 

８－１－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 803 

８－１－６－２ 材料 --------------------------------------- 803 

８－１－６－３ 一次覆工 ----------------------------------- 803 

８－１－６－４ 二次覆工 ----------------------------------- 806 

８－１－６－５ 空伏工 ------------------------------------- 807 

８－１－６－６ 立坑内管布設工 ----------------------------- 807 

８－１－６－７ 坑内整備工 --------------------------------- 807 

８－１－６－８ 仮設備工（シールド） ----------------------- 807 

８－１－６－９ 坑内設備工 --------------------------------- 809 

８－１－６－10 立坑設備工 --------------------------------- 810 

８－１－６－11 圧気設備工 --------------------------------- 811 

８－１－６－12 送排泥設備工 ------------------------------- 812 

８－１－６－13 泥水処理設備工 ---------------８－１－５－８ 

８－１－６－14 注入設備工 -------------------８－１－５－９ 

８－１－６－15 シールド水替工 ---------------８－１－３－10 

８－１－６－16 補助地盤改良工 ---------------８－１－３－12 

第７節 管きょ更生工 ----------------------------------------- 812 

８－１－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 812 

８－１－７－２ 材料 --------------------------------------- 812 

８－１－７－３ 管きょ内面被覆工 --------------------------- 813 
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８－１－７－４ 換気工 ------------------------------------- 815 

８－１－７－５ 管きょ更生水替工 --------------------------- 815 

第８節 マンホール工 ----------------------------------------- 816 

８－１－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 816 

８－１－８－２ 材料 --------------------------------------- 816 

８－１－８－３ 現場打ちマンホール工 ----------------------- 816 

８－１－８－４ 組立マンホール工 --------------------------- 818 

８－１－８－５ 小型マンホール工 --------------------------- 819 

第９節 特殊マンホール工 ------------------------------------- 819 

８－１－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 819 

８－１－９－２ 材料 --------------------------------------- 820 

８－１－９－３ 管路土工 ---------------------８－１－３－３ 

８－１－９－４ 躯体工 ------------------------------------- 820 

８－１－９－５ 土留工 ------------------------------------- 822 

８－１－９－６ 路面覆工 ---------------------８－１－３－９ 

８－１－９－７ 開削水替工 -------------------８－１－３－10 

８－１－９－８ 地下水位低下工 ---------------８－１－３－11 

８－１－９－９ 補助地盤改良工 ---------------８－１－３－12 

第10節 地盤改良工 ------------------------------------------- 823 

８－１－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 823 

８－１－10－２ 材料 --------------------------------------- 823 

８－１－10－３ 固結工 -----------------------８－１－３－12 

第11節 付帯工 ----------------------------------------------- 823 

８－１－11－１ 一般事項 ----------------------------------- 823 

８－１－11－２ 材料 --------------------------------------- 823 

８－１－11－３ 舗装撤去工 --------------------------------- 823 

８－１－11－４ 管路土工 ---------------------８－１－３－３ 

８－１－11－５ 舗装復旧工 --------------------------------- 824 

８－１－11－６ 道路付属物撤去工 --------------------------- 824 

８－１－11－７ 道路付属物復旧工 --------------------------- 825 

８－１－11－８ 殼運搬処理工 ------------------------------- 825 

第12節 立坑工 ----------------------------------------------- 825 

８－１－12－１ 一般事項 ----------------------------------- 825 

８－１－12－２ 材料 --------------------------------------- 825 



- 91 - 

 

８－１－12－３ 管路土工 ---------------------８－１－３－３ 

８－１－12－４ 土留工 ------------------------------------- 825 

８－１－12－５ ライナープレート式土留工及び土工 ----------- 827 

８－１－12－６ 鋼製ケーシング式土留工及び土工 ------------- 828 

８－１－12－７ 地中連続壁工(壁式) ------------------------- 828 

８－１－12－８ 地中連続壁工(柱列式) ----------------------- 829 

８－１－12－９ 路面覆工 ---------------------８－１－３－９ 

８－１－12－10 立坑設備工 --------------------------------- 830 

８－１－12－11 埋設物防護工 -----------------８－１－３－８ 

８－１－12－12 立坑水替工 -------------------８－１－３－10 

８－１－12－13 地下水位低下工 ---------------８－１－３－11 

８－１－12－14 補助地盤改良工 ---------------８－１－３－12 

 

第２章 ポンプ場・処理場 --------------------------------------- 832 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 832 

第２節 コンクリート工 --------------------------------------- 832 

８－２－２－１ 一般事項 ----------------------------------- 832 

８－２－２－２ 表面仕上げ --------------------------------- 832 

第３節 付帯工 ----------------------------------------------- 833 

８－２－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 833 

８－２－３－２ 箱抜工 ------------------------------------- 833 

８－２－３－３ 整流壁工 ----------------------------------- 833 

８－２－３－４ 越流堰工 ----------------------------------- 833 

８－２－３－５ 蓋工 --------------------------------------- 833 

８－２－３－６ 角落工 ------------------------------------- 834 

８－２－３－７ 防食工 ------------------------------------- 834 

８－２－３－８ コンクリート構造物補修工 ------------------- 836 

第４節 試験 ------------------------------------------------- 837 

８－２－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 837 

８－２－４－２ 水張試験 ----------------------------------- 837 

 

第９編 公園緑地編 ----------------------------------------------- 839 

第１章 基盤整備 ----------------------------------------------- 839 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 839 
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第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 839 

第３節 敷地造成工 ------------------------------------------- 840 

９－１－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 840 

９－１－３－２  表土保全工 --------------------------------- 840 

９－１－３－３ 整地工 ------------------------------------- 841 

９－１－３－４ 掘削工 ------------------------------------- 841 

９－１－３－５ 盛土工 -----------------------１－２－３－３ 

９－１－３－６ 路体盛土工 -------------------１－２－４－３ 

９－１－３－７ 路床盛土工 -------------------１－２－４－４ 

９－１－３－８ 法面整形工 -------------------１－２－４－５ 

９－１－３－９ 路床安定処理工 ---------------３－１－７－２ 

９－１－３－10 置換工 -----------------------３－１－７－３ 

９－１－３－11 サンドマット工 ---------------３－１－７－６ 

９－１－３－12 バーチカルドレーン工  --------３－１－７－７ 

９－１－３－13 残土処理工 -------------------１－２－３－７ 

第４節 公園土工 --------------------------------------------- 842 

９－１－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 842 

９－１－４－２ 小規模造成工 ------------------------------- 842 

９－１－４－３ 残土処理工 -------------------１－２－３－７ 

第５節 植栽基盤工 ------------------------------------------- 843 

９－１－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 843 

９－１－５－２ 材料 --------------------------------------- 843 

９－１－５－３ 透水層工 ----------------------------------- 844 

９－１－５－４ 土層改良工 --------------------------------- 845 

９－１－５－５ 土性改良工 --------------------------------- 846 

９－１－５－６ 表土盛土工 --------------------------------- 846 

９－１－５－７ 人工地盤工 --------------------------------- 847 

９－１－５－８ 造形工 ------------------------------------- 847 

第６節 法面工 ----------------------------------------------- 848 

９－１－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 848 

９－１－６－２ 材料 --------------------------------------- 848 

９－１－６－３ 法面ネット工 ------------------------------- 848 

９－１－６－４ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

９－１－６－５ 法枠工 -----------------------３－１－14－４ 
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９－１－６－６ 編柵工 ------------------------------------- 849 

９－１－６－７ かご工 -----------------------３－１－14－７ 

第７節 軽量盛土工 ------------------------------------------- 849 

９－１－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 849 

９－１－７－２ 軽量盛土工 -------------------３－１－11－２ 

第８節 擁壁工 ----------------------------------------------- 850 

９－１－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 850 

９－１－８－２ 材料 --------------------------------------- 850 

９－１－８－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

９－１－８－４ 現場打擁壁工 ------------------------------- 850 

９－１－８－５ プレキャスト擁壁工 -----------３－１－15－２ 

９－１－８－６ 補強土壁工 -------------------３－１－15－３ 

９－１－８－７ コンクリートブロック工 --------------------- 851 

９－１－８－８  石積工 ------------------------------------- 851 

９－１－８－９ 土留め工 ----------------------------------- 857 

第９節 公園カルバート工 ------------------------------------- 857 

９－１－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 857 

９－１－９－２ 材料 --------------------------------------- 857 

９－１－９－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

９－１－９－４ 場所打函渠工 ------------------------------- 858 

９－１－９－５ プレキャストカルバート工 -----３－１－３－28 

第10節 公園施設等撤去・移設工 ------------------------------- 858 

９－１－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 858 

９－１－10－２ 公園施設撤去工 ----------------------------- 858 

９－１－10－３ 移設工 ------------------------------------- 858 

９－１－10－４ 伐採工 ------------------------------------- 859 

９－１－10－５ 発生材再利用工 ----------------------------- 859 

 

第２章 植栽 --------------------------------------------------- 860 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 860 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 860 

第３節 植栽工 ----------------------------------------------- 860 

９－２－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 860 

９－２－３－２ 材料 --------------------------------------- 863 
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９－２－３－３ 高木植栽工 --------------------------------- 868 

９－２－３－４ 中低木植栽工 -----------------９－２－３－３ 

９－２－３－５ 特殊樹木植栽工 ---------------９－２－３－３ 

９－２－３－６ 地被類植栽工 ------------------------------- 870 

９－２－３－７ 草花種子散布工 ----------------------------- 871 

９－２－３－８ 播種工 ------------------------------------- 871 

９－２－３－９ 花壇植栽工 --------------------------------- 871 

９－２－３－10 樹木養生工 --------------------------------- 872 

９－２－３－11  樹名板工 ----------------------------------- 872 

９－２－３－12 根囲い保護工 ------------------------------- 872 

９－２－３－13 芝生保護工 --------------------------------- 872 

９－２－３－14 壁面緑化施設工 ----------------------------- 873 

第４節 移植工 ------------------------------------------------- 873 

９－２－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 873 

９－２－４－２ 材料 --------------------------------------- 875 

９－２－４－３ 根回し工 ----------------------------------- 876 

９－２－４－４  高木移植工 --------------------------------- 876 

９－２－４－５ 根株移植工 --------------------------------- 876 

９－２－４－６ 中低木移植工 -----------------９－２－４－４ 

９－２－４－７ 地被類移植工 ------------------------------- 877 

９－２－４－８ 樹木養生工 -------------------９－２－３－10 

９－２－４－９ 樹名板工 ---------------------９－２－３－11 

９－２－４－10 根囲い保護工 -----------------９－２－３－12 

第５節 樹木整姿工 ------------------------------------------- 878 

９－２－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 878 

９－２－５－２ 材料 --------------------------------------- 878 

９－２－５－３ 高中木整姿工 ------------------------------- 878 

９－２－５－４ 低木整姿工 --------------------------------- 879 

９－２－５－５ 樹勢回復工 --------------------------------- 880 

第６節 公園施設等撤去・移設工 ------------------------------- 881 

９－２－６－１ 公園施設撤去工 ---------------９－１－10－２ 

９－２－６－２ 移設工 -----------------------９－１－10－３ 

９－２－６－３ 伐採工 -----------------------９－１－10－４ 

９－２－６－４ 発生材再利用工 ---------------９－１－10－５ 



- 95 - 

 

 

第３章 施設整備 ----------------------------------------------- 882 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 882 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 882 

第３節 給水設備工 ------------------------------------------- 884 

９－３－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 884 

９－３－３－２ 材料 --------------------------------------- 884 

９－３－３－３ 水栓類取付け工 ----------------------------- 886 

９－３－３－４ 貯水施設工 --------------------------------- 887 

９－３－３－５ 循環設備工 --------------------------------- 888 

９－３－３－６ 散水施設工 --------------------------------- 890 

９－３－３－７ 消火栓工 ----------------------------------- 890 

９－３－３－８ 給水設備修繕工 ----------------------------- 891 

９－３－３－９ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

９－３－３－10 給水管路工 --------------------------------- 891 

第４節 雨水排水設備工 ----------------------------------------- 893 

９－３－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 893 

９－３－４－２ 材料 --------------------------------------- 893 

９－３－４－３ 調整池工 ----------------------------------- 894 

９－３－４－４ 貯留施設工 --------------------------------- 894 

９－３－４－５ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

９－３－４－６ 側溝工 ------------------------------------- 895 

９－３－４－７ 管渠工 ------------------------------------- 896 

９－３－４－８ 集水桝・マンホール工 ----------------------- 898 

９－３－４－９ 地下排水工 --------------------------------- 899 

９－３－４－10 公園水路工 --------------------------------- 899 

第５節 汚水排水設備工 --------------------------------------- 899 

９－３－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 899 

９－３－５－２ 材料 --------------------------------------- 899 

９－３－５－３ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

９－３－５－４ 管渠工 -----------------------９－３－４－７ 

９－３－５－５ 汚水桝・マンホール工 ---------９－３－４－８ 

９－３－５－６ 浄化槽工 ----------------------------------- 901 

第６節 電気設備工 ------------------------------------------- 902 
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９－３－６－１ 一般事項 ----------------------------------- 902 

９－３－６－２ 材料 --------------------------------------- 902 

９－３－６－３ 照明設備工 --------------------------------- 903 

９－３－６－４ 放送設備工 -------------------９－３－６－３ 

９－３－６－５ 監視カメラ設置工 --------------------------- 903 

９－３－６－６ 電気設備修繕工 ----------------------------- 904 

９－３－６－７ 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

９－３－６－８ 電線管路工 --------------------------------- 904 

第７節 園路広場整備工 --------------------------------------- 904 

９－３－７－１ 一般事項 ----------------------------------- 904 

９－３－７－２ 材料 --------------------------------------- 905 

９－３－７－３  舗装撤去工 --------------------------------- 906 

９－３－７－４  舗装準備工 -------------------３－１－６－５ 

９－３－７－５  アスファルト舗装工 -----------３－１－６－７ 

９－３－７－６  排水性舗装工 -----------------３－１－６－９ 

９－３－７－７  透水性舗装工 -----------------３－１－６－10 

９－３－７－８  アスファルト系舗装工 ----------------------- 907 

９－３－７－９ コンクリート系舗装工 ----------------------- 907 

９－３－７－10 土系舗装工 --------------------------------- 908 

９－３－７－11 レンガ・タイル系舗装工 --------------------- 909 

９－３－７－12 木系舗装工 --------------------------------- 909 

９－３－７－13 樹脂系舗装工 ------------------------------- 910 

９－３－７－14 石材系舗装工 ------------------------------- 910 

９－３－７－15 舗装仮復旧工 ------------------------------- 911 

９－３－７－16 園路縁石工 --------------------------------- 911 

９－３－７－17 区画線工 ----------------------------------- 912 

９－３－７－18 階段工 ------------------------------------- 912 

９－３－７－19 公園橋工 ----------------------------------- 912 

９－３－７－20 デッキ工 ----------------------------------- 913 

９－３－７－21 視覚障害者誘導用ブロック工 ----------------- 913 

９－３－７－22 作業土工（床掘り・埋戻し） ---３－１－３－３ 

９－３－７－23 植樹ブロック工 ---------------３－１－３－５ 

第８節 修景施設整備工 --------------------------------------- 914 

９－３－８－１ 一般事項 ----------------------------------- 914 
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９－３－８－２ 材料 --------------------------------------- 914 

９－３－８－３ 石組工 ------------------------------------- 914 

９－３－８－４ 添景物工 ----------------------------------- 915 

９－３－８－５ 袖垣・垣根工 ------------------------------- 915 

９－３－８－６ 花壇工 ------------------------------------- 915 

９－３－８－７ トレリス工 --------------------------------- 915 

９－３－８－８ モニュメント工 ----------------------------- 915 

９－３－８－９ 小規模水景施設工 --------------------------- 915 

９－３－８－10 修景施設修繕工 ----------------------------- 916 

９－３－８－11 作業土工(床堀り・埋戻し) -----３－１－３－３ 

９－３－８－12 水景施設工 --------------------------------- 916 

第９節 遊戯施設整備工 --------------------------------------- 916 

９－３－９－１ 一般事項 ----------------------------------- 916 

９－３－９－２ 材料 --------------------------------------- 916 

９－３－９－３ 遊具組立設置工 ----------------------------- 918 

９－３－９－４ 小規模現場打遊具工 ------------------------- 919 

９－３－９－５ 遊具施設修繕工 ----------------------------- 919 

９－３－９－６ 作業土工(床掘り・埋戻し） ----３－１－３－３ 

９－３－９－７ 現場打遊具工 ------------------------------- 920 

第10節 サービス施設整備工 ----------------------------------- 920 

９－３－10－１ 一般事項 ----------------------------------- 920 

９－３－10－２ 材料 -------------------------９－３－９－２ 

９－３－10－３ 時計台工 ----------------------------------- 920 

９－３－10－４ 水飲み場工 --------------------------------- 920 

９－３－10－５ 洗い場工 ---------------------９－３－10－４ 

９－３－10－６ ベンチ・テーブル工 ------------------------- 921 

９－３－10－７ 野外炉工 ----------------------------------- 921 

９－３－10－８ 炊事場工 ----------------------------------- 921 

９－３－10－９ サイン施設工 ------------------------------- 921 

９－３－10－10 サービス施設修繕工 ------------------------- 922 

第11節 管理施設整備工 --------------------------------------- 922 

９－３－11－１ 一般事項 ----------------------------------- 922 

９－３－11－２ 材料 --------------------------------------- 922 

９－３－11－３ リサイクル施設工 --------------------------- 922 
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９－３－11－４ ごみ焼却施設工 ---------------９－３－11－３ 

９－３－11－５ ごみ施設工 --------------------------------- 923 

９－３－11－６ 井戸工 ------------------------------------- 923 

９－３－11－７ 門扉工 ------------------------------------- 923 

９－３－11－８ 柵工 --------------------------------------- 923 

９－３－11－９ 車止め工 ----------------------------------- 924 

９－３－11－10 園名板工 ----------------------------------- 925 

９－３－11－11 掲揚ポール工 ------------------------------- 925 

９－３－11－12 反射鏡工 ----------------------------------- 925 

９－３－11－13 境界工 -----------------------７－２－12－３ 

９－３－11－14 管理施設修繕工 ----------------------------- 925 

第12節 建築施設組立て設置工 --------------------------------- 925 

９－３－12－１ 一般事項 ----------------------------------- 925 

９－３－12－２ 材料 --------------------------------------- 926 

９－３－12－３ 四阿工 ------------------------------------- 926 

９－３－12－４ パーゴラ工 --------------------------------- 928 

９－３－12－５ シェルター工 ------------------------------- 928 

９－３－12－６ キャビン（ロッジ）工 ----------------------- 928 

９－３－12－７ 温室工 ------------------------------------- 928 

９－３－12－８ 観察施設工 --------------------------------- 929 

９－３－12－９ 売店工 ------------------------------------- 929 

９－３－12－10 荷物預り所工 ------------------------------- 929 

９－３－12－11 更衣室工 ----------------------------------- 929 

９－３－12－12 便所工 ------------------------------------- 929 

９－３－12－13 倉庫工 ------------------------------------- 929 

９－３－12－14 自転車置場工 ------------------------------- 929 

９－３－12－15 建築施設修繕工 ----------------------------- 929 

第13節 施設仕上げ工 ----------------------------------------- 930 

９－３－13－１ 一般事項 ----------------------------------- 930 

９－３－13－２ 材料 --------------------------------------- 930 

９－３－13－３ 塗装仕上げ工 ------------------------------- 931 

９－３－13－４ 加工仕上げ工 ------------------------------- 934 

９－３－13－５ 左官仕上げ工 ------------------------------- 935 

９－３－13－６ タイル仕上げ工 ----------------------------- 936 
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９－３－13－７ 石仕上げ工 --------------------------------- 936 

第14節 公園施設等撤去・移設工 ------------------------------- 936 

９－３－14－１ 公園施設撤去工 ---------------９－１－10－２ 

９－３－14－２ 移設工 -----------------------９－１－10－３ 

９－３－14－３ 伐採工 -----------------------９－１－10－４ 

９－３－14－４ 発生材再利用工 ---------------９－１－10－５ 

 

第４章 グラウンド・コート整備 --------------------------------- 937 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 937 

第２節 適用すべき諸基準 ------------------------------------- 937 

第３節 グラウンド・コート舗装工 ----------------------------- 938 

９－４－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 938 

９－４－３－２ 材料 --------------------------------------- 939 

９－４－３－３ 舗装準備工 -------------------３－１－６－５ 

９－４－３－４ グラウンド・コート用舗装工 ----------------- 944 

９－４－３－５ グラウンド・コート縁石工 ------------------- 950 

第４節 スタンド整備工 --------------------------------------- 951 

９－４－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 951 

９－４－４－２ 材料 --------------------------------------- 951 

９－４－４－３ スタンド擁壁工 ----------------------------- 952 

９－４－４－４ ベンチ工 ----------------------------------- 953 

９－４－４－５ スタンド施設修繕工 ------------------------- 953 

第５節 グラウンド・コート施設整備工 ------------------------- 954 

９－４－５－１ 一般事項 ----------------------------------- 954 

９－４－５－２ 材料 --------------------------------------- 954 

９－４－５－３ ダッグアウト工 ----------------------------- 956 

９－４－５－４ スコアボード工 ----------------------------- 956 

９－４－５－５ バックネット工 ----------------------------- 957 

９－４－５－６ 競技施設工 --------------------------------- 957 

９－４－５－７ スポーツポイント工 ------------------------- 958 

９－４－５－８ 審判台工 ----------------------------------- 958 

９－４－５－９ 掲揚ポール工 ------------------------------- 958 

９－４－５－10 衝撃吸収材工 ------------------------------- 959 

９－４－５－11  グラウンド・コート柵工 --------------------- 959 
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９－４－５－12  グラウンド・コート施設修繕工 --------------- 959 

第６節 公園施設等撤去・移設工 ------------------------------- 960 

９－４－６－１  公園施設撤去工 ---------------９－１－10－２ 

９－４－６－２  移設工 -----------------------９－１－10－３ 

９－４－６－３  伐採工 -----------------------９－１－10－４ 

９－４－６－４  発生材再利用工 ---------------９－１－10－５ 

 

第５章 自然育成 ----------------------------------------------- 961 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 961 

第２節 適用すべき諸基準類 ----------------------------------- 961 

第３節 自然育成施設工 --------------------------------------- 961 

９－５－３－１ 一般事項 ----------------------------------- 961 

９－５－３－２ 材料 --------------------------------------- 961 

９－５－３－３ 自然育成盛土工 ----------------------------- 962 

９－５－３－４ 自然水路工 --------------------------------- 962 

９－５－３－５ 水田工 ------------------------------------- 962 

９－５－３－６ ガレ山工 ----------------------------------- 962 

９－５－３－７ 粗朶山工 ----------------------------------- 963 

９－５－３－８ カントリーヘッジ工 ------------------------- 963 

９－５－３－９ 石積土堰堤工 ------------------------------- 963 

９－５－３－10 しがらみ柵工 ------------------------------- 963 

９－５－３－11 自然育成型護岸工 --------------------------- 963 

９－５－３－12 保護柵工 ---------------------９－３－11－８ 

９－５－３－13  解説板工 ----------------------------------- 964 

９－５－３－14  自然育成施設修繕工 ------------------------- 964 

９－５－３－15  作業土工（床掘り・埋戻し） ----３－１－３－３ 

９－５－３－16  自然育成型護岸基礎工 ----------------------- 964 

９－５－３－17  沈床工 -----------------------３－１－３－18 

９－５－３－18  捨石工 ------------------------------------- 964 

９－５－３－19  かご工 ------------------------------------- 965 

９－５－３－20  元付工 ------------------------------------- 965 

９－５－３－21  牛・枠工 ----------------------------------- 965 

９－５－３－22  杭出し水制工 -----------------４－１－10－８ 

第４節 自然育成植栽工 --------------------------------------- 965 
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９－５－４－１ 一般事項 ----------------------------------- 965 

９－５－４－２ 材料 --------------------------------------- 965 

９－５－４－３ 湿地移設工 --------------------------------- 966 

９－５－４－４ 水生植物植栽工 ----------------------------- 966 

９－５－４－５ 林地育成工 --------------------------------- 966 

第５節 公園施設等撤去・移設工 ------------------------------- 967 

９－５－５－１ 公園施設撤去工 ---------------９－１－10－２ 

９－５－５－２ 移設工 -----------------------９－１－10－３ 

９－５－５－３ 伐採工 -----------------------９－１－10－４ 

９－５－５－４ 発生材再利用工 ---------------９－１－10－５ 

 

第10編 農業農村整備編 ------------------------------------------- 968 

第１章 ほ場整備工事 ------------------------------------------- 968 

第１節 適 用 ------------------------------------------------ 968 

10－１－１－１ 適用  -------------------------------------- 968 

第２節 一般事項 --------------------------------------------- 968 

10－１－２－１ 適用すべき諸基準 --------------------------- 968 

10－１－２－２ 一般事項 ----------------------------------- 970 

第３節 整地工 ----------------------------------------------- 971 

10－１－３－１ 整地工 ------------------------------------- 971 

10－１－３－２ 整形仕上げ工 ------------------------------- 972 

10－１－３－３ 進入路工 ----------------------------------- 972 

10－１－３－４ 暗渠排水工 --------------------------------- 972 

10－１－３－５ 付帯工 ------------------------------------- 973 

10－１－３－６ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

10－１－３－７ 作業残土処理工 ---------------１－２－３－７ 

10－１－３－８ 構造物取壊し工 ---------------３－１－９－３ 

第４節 用水路工（開水路） ----------------------------------- 973 

10－１－４－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－１－４－２ 整形仕上げ工 -----------------10－１－３－２ 

10－１－４－３ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

10－１－４－４ 用水路工 ----------------------------------- 974 

10－１－４－５ 取水工 ------------------------------------- 974 

10－１－４－６ 付帯工 ------------------------------------- 974 
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第５節 用水路工（管水路） ----------------------------------- 975 

10－１－５－１ 管水路工 ----------------------------------- 975 

第６節 排水路工 --------------------------------------------- 975 

10－１－６－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－１－６－２ 整形仕上げ工 -----------------10－１－３－２ 

10－１－６－３ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

10－１－６－４ 排水路工 ----------------------------------- 975 

10－１－６－５ 付帯工 -----------------------10－１－４－６ 

第７節 道路工 ----------------------------------------------- 976 

10－１－７－１ 掘削工 -----------------------１－２－４－２ 

10－１－７－２ 盛土工 -----------------------１－２－３－３ 

10－１－７－３ 路体盛土工 -------------------１－２－４－３ 

10－１－７－４ 路床盛土工 -------------------１－２－４－４ 

10－１－７－５ 整形仕上げ工 -----------------10－１－３－２ 

10－１－７－６ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

10－１－７－７ 吹付工 -----------------------３－１－14－３ 

10－１－７－８ 舗装準備工 -------------------３－１－６－５ 

10－１－７－９ アスファルト舗装工 -----------３－１－６－７ 

10－１－７－10 コンクリート舗装工 -----------３－１－６－12 

10－１－７－11 砂利舗装工 --------------------------------- 977 

 

第２章 農用地造成工事 ----------------------------------------- 978 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 978 

10－２－１－１ 適用 --------------------------------------- 978 

第２節 一般事項 --------------------------------------------- 978 

10－２－２－１ 適用すべき諸基準 -------------10－１－２－１ 

10－２－２－２ 一般事項 ----------------------------------- 978 

第３節 基盤工 ----------------------------------------------- 979 

10－２－３－１ 暗渠排水工 --------------------------------- 979 

10－２－３－２ 造成土工 ----------------------------------- 979 

10－２－３－３ 整形仕上げ工 ------------------------------- 980 

10－２－３－４ 法面排水工 --------------------------------- 980 

10－２－３－５ 法止工 ------------------------------------- 980 

10－２－３－６ 作業残土処理工 ---------------１－２－３－７ 



- 103 - 

 

第４節 法面工 ----------------------------------------------- 981 

10－２－４－１ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

10－２－４－２ 吹付工 -----------------------３－１－14－３ 

第５節 畑面工 ----------------------------------------------- 981 

10－２－５－１ 畑面工 ------------------------------------- 981 

10－２－５－２ 畑面保全工 --------------------------------- 982 

10－２－５－３ 畑面暗渠排水工 ----------------------------- 982 

第６節 道路工 ----------------------------------------------- 982 

10－２－６－１ 掘削工 -----------------------１－２－４－２ 

10－２－６－２ 盛土工 -----------------------１－２－３－３ 

10－２－６－３ 路体盛土工 -------------------１－２－４－３ 

10－２－６－４ 路床盛土工 -------------------１－２－４－４ 

10－２－６－５ 整形仕上げ工 -----------------10－１－３－２ 

10－２－６－６ 舗装準備工 -------------------３－１－６－５ 

10－２－６－７ アスファルト舗装工 -----------３－１－６－７ 

10－２－６－８ コンクリート舗装工 -----------３－１－６－12 

10－２－６－９ 砂利舗装工 -------------------10－１－７－11 

第７節 排水路工 --------------------------------------------- 983 

10－２－７－１ 排水路工 ---------------------10－１－６－４ 

第８節 ほ場内沈砂池工 --------------------------------------- 983 

10－２－８－１ ほ場内沈砂池工 ----------------------------- 983 

第９節 防災施設工 ------------------------------------------- 984 

10－２－９－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－２－９－２ ほ場外沈砂池工 ----------------------------- 984 

10－２－９－３ 洪水調整池工 ------------------------------- 984 

10－２－９－４ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

10－２－９－５ 洪水吐工 ----------------------------------- 985 

10－２－９－６ 放流工 -----------------------10－３－６－２ 

 

第３章 水路工事 ----------------------------------------------- 986 

第１節 適 用 ------------------------------------------------ 986 

10－３－１－１ 適用 --------------------------------------- 986 

第２節 一般事項 --------------------------------------------- 986 

10－３－２－１ 適用すべき諸基準 --------------------------- 986 
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10－３－２－２ 一般事項 ----------------------------------- 986 

第３節 土 工 ------------------------------------------------ 987 

10－３－３－１ 掘削工 -----------------------１－２－４－２ 

10－３－３－２ 盛土工 -----------------------１－２－３－３ 

10－３－３－３ 整形仕上げ工 -----------------10－１－３－２ 

10－３－３－４ 作業残土処理工 ---------------１－２－３－７ 

第４節 構造物撤去工 ----------------------------------------- 987 

10－３－４－１ 構造物取壊し工 ---------------３－１－９－３ 

第５節 基礎工 ----------------------------------------------- 987 

10－３－５－１ 既製杭工 ---------------------３－１－４－４ 

第６節 開渠工 ----------------------------------------------- 987 

10－３－６－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－３－６－２ 現場打ち開渠工 ----------------------------- 987 

10－３－６－３ プレキャスト開渠工 ------------------------- 988 

第７節 暗渠工 ----------------------------------------------- 989 

10－３－７－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－３－７－２ 現場打ち暗渠工 ----------------------------- 990 

10－３－７－３ プレキャスト暗渠工 ------------------------- 990 

第８節 分水工 ----------------------------------------------- 990 

10－３－８－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－３－８－２ 分水工 ------------------------------------- 991 

第９節 落差工 ----------------------------------------------- 991 

10－３－９－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－３－９－２ 落差工 -----------------------10－３－８－２ 

第10節 水路付帯工 ------------------------------------------- 991 

10－３－10－１ 水抜き工 ----------------------------------- 991 

10－３－10－２ 付帯施設工 -------------------３－１－３－８ 

10－３－10－３ 安全施設工 -------------------３－１－３－８ 

第11節 擁壁工 ----------------------------------------------- 992 

10－３－11－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－３－11－２ 現場打ち擁壁工 ----------------------------- 992 

10－３－11－３ プレキャスト擁壁工 ------------------------- 992 

10－３－11－４ 石積工 ------------------------------------- 993 

10－３－11－５ コンクリートブロック工 -------３－１－５－３ 
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第12節 法面工 ----------------------------------------------- 993 

10－３－12－１ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

10－３－12－２ 吹付工 -----------------------３－１－14－３ 

第13節 耕地復旧工 ------------------------------------------- 993 

10－３－13－１ 水田復旧工 --------------------------------- 993 

10－３－13－２ 畑地復旧工 --------------------------------- 993 

第14節 道路復旧工 ------------------------------------------- 994 

10－３－14－１ 路体盛土工 -------------------１－２－４－３ 

10－３－14－２ 路床盛土工 -------------------１－２－４－４ 

10－３－14－３ 舗装準備工 -------------------３－１－６－５ 

10－３－14－４ アスファルト舗装工 -----------３－１－６－７ 

10－３－14－５ コンクリート舗装工 -----------３－１－６－12 

10－３－14－６ 砂利舗装工 -------------------10－１－７－11 

10－３－14－７ 道路用側溝工 ------------------------------- 995 

10－３－14－８ 安全施設工 -------------------３－１－３－８ 

10－３－14－９ 区画線工 ---------------------３－１－３－９ 

10－３－14－10 縁石工 -----------------------３－１－３－５ 

第15節 水路復旧工 ------------------------------------------- 995 

10－３－15－１ 土水路工 ----------------------------------- 995 

10－３－15－２ プレキャスト水路工 ------------------------- 995 

 

 

第４章 管水路工事 --------------------------------------------- 997 

第１節 適用 ------------------------------------------------- 997 

10－４－１－１ 適用 --------------------------------------- 997 

第２節 一般事項 --------------------------------------------- 997 

10－４－２－１ 適用すべき諸基準 --------------------------- 997 

10－４－２－２ 一般事項 ----------------------------------- 998 

第３節 土工 -------------------------------------------------1001 

10－４－３－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－４－３－２ 掘削工 -----------------------１－２－４－２ 

10－４－３－３ 盛土工 -----------------------１－２－３－３ 

10－４－３－４ 整形仕上げ工 -----------------10－１－３－２ 

10－４－３－５ 作業残土処理工 ---------------１－２－３－７ 
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第４節 構造物撤去工 -----------------------------------------1002 

10－４－４－１ 構造物取壊し工 ---------------３－１－９－３ 

第５節 管体基礎工 -------------------------------------------1002 

10－４－５－１ 砂基礎工 -----------------------------------1002 

10－４－５－２ 砕石基礎工 ---------------------------------1003 

10－４－５－３ コンクリート基礎工 -------------------------1003 

第６節 管体工 -----------------------------------------------1003 

10－４－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工 -----------------1003 

10－４－６－２ 強化プラスチック複合管布設工 ---------------1004 

10－４－６－３ ダクタイル鋳鉄管布設工 ---------------------1005 

10－４－６－４ 鋼管布設工 ---------------------------------1006 

10－４－６－５ 弁設置工 -----------------------------------1011 

第７節 分水弁室工 -------------------------------------------1013 

10－４－７－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－４－７－２ 弁室工 -------------------------------------1013 

10－４－７－３ 付帯施設設置工 -----------------------------1014 

第８節 排泥弁室工 -------------------------------------------1014 

10－４－８－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－４－８－２ 弁室工 -----------------------10－４－７－２ 

10－４－８－３ 付帯施設設置工 ---------------10－４－７－３ 

第９節 空気弁室工 -------------------------------------------1015 

10－４－９－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－４－９－２ 弁室工 -----------------------10－４－７－２ 

第10節 流量計室工 -------------------------------------------1015 

10－４－10－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－４－10－２ 計器類室工 -------------------10－４－７－２ 

10－４－10－３ 付帯施設設置工 ---------------10－４－７－３ 

第11節 制水弁室工 -------------------------------------------1015 

10－４－11－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－４－11－２ 弁室工 -----------------------10－４－７－２ 

10－４－11－３ 付帯施設設置工 ---------------10－４－７－３ 

第12節 減圧水槽工 -------------------------------------------1016 

10－４－12－１ 作業土工 ---------------------３－１－３－３ 

10－４－12－２ 減圧水槽工 ---------------------------------1016 
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10－４－12－３ 付帯施設設置工 ---------------10－４－７－３ 

第13節 スラストブロック工 -----------------------------------1016 

10－４－13－１ スラストブロック工 -------------------------1016 

第14節 付帯工 -----------------------------------------------1016 

10－４－14－１ 用地境界杭工 -------------------------------1016 

10－４－14－２ 埋設物表示工 -------------------------------1017 

第15節 法面工 -----------------------------------------------1017 

10－４－15－１ 植生工 -----------------------３－１－14－２ 

10－４－15－２ 吹付工 -----------------------３－１－14－３ 

第16節 耕地復旧工 -------------------------------------------1017 

10－４－16－１ 水田復旧工 -------------------10－３－13－１ 

10－４－16－２ 畑地復旧工 -------------------10－３－13－２ 

第17節 道路復旧工 -------------------------------------------1018 

10－４－17－１ 一般事項 -----------------------------------1018 

10－４－17－２ 路体盛土工 -------------------１－２－４－３ 

10－４－17－３ 路床盛土工 -------------------１－２－４－４ 

10－４－17－４ 舗装準備工 -------------------３－１－６－５ 

10－４－17－５ アスファルト舗装工 -----------３－１－６－７ 

10－４－17－６ コンクリート舗装工 -----------３－１－６－12 

10－４－17－７ 砂利舗装工 -------------------10－１－７－11 

10－４－17－８ 道路用側溝工 -------------------------------1018 

10－４－17－９ 安全施設工 ---------------------------------1019 

10－４－17－10 区画線工 ---------------------３－１－３－９ 

10－４－17－11 縁石工 -------------------------------------1019 

第18節 水路復旧工 -------------------------------------------1019 

10－４－18－１ 土水路工 ---------------------10－３－15－１ 

10－４－18－２ プレキャスト水路工 -----------10－３－15－２ 

 

第11編 上水道編 -------------------------------------------------1020 

第１章   総則 --------------------------------------------------1020 

第１節 適用 -------------------------------------------------1020 

第２節 一般 -------------------------------------------------1020 

第３節 諸法令の遵守 -----------------------------------------1020 
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第２章   水道管布設工 ------------------------------------------1021 

第１節 適用 -------------------------------------------------1021 

第２節 一般 -------------------------------------------------1021 

第３節 土工 -------------------------------------------------1021 

11－２－３－１ 掘削工 -------------------------------------1021 

11－２－３－２ 埋戻工 -------------------------------------1022 

11－２－３－３ 発生土の処理 -------------------------------1022 

11－２－３－４ 舗装工 -------------------------------------1022 

11－２－３－５ 弁室その他構造物築造工 ---------------------1023 

11－２－３－６ 管防護工 -----------------------------------1023 

11－２－３－７ 現場発生品 -------------------１－１－１－19 

第４節 仮設工 -----------------------------------------------1023 

11－２－４－１ 埋設物等の調査・防護 -----------------------1023 

11－２－４－２ 土留工 -------------------------------------1024 

11－２－４－３ 水替工 -------------------------------------1024 

11－２－４－４ 通路の確保 ---------------------------------1025 

第５節 布設工事（ダクタイル鋳鉄管） -------------------------1025 

11－２－５－１ ダクタイル鋳鉄管、同異形管及び継手材料 -----1025 

11－２－５－２ 検査 ---------------------------------------1026 

11－２－５－３ 運搬及び積み降ろし等の取扱い ---------------1026 

11－２－５－４ 据付け -------------------------------------1027 

11－２－５－５ 配管工 -------------------------------------1027 

11－２－５－６ 管の切断 -----------------------------------1027 

11－２－５－７ 継手の接合 ---------------------------------1028 

11－２－５－８ 特殊押輪継手の接合 -------------------------1028 

11－２－５－９ 管の名称明示 -------------------------------1028 

11－２－５－10 ポリエチレンスリーブの施工 -----------------1031 

第６節 不断水工 ---------------------------------------------1033 

11－２－６－１ 一般事項 -----------------------------------1033 

11－２－６－２ 材料製作 -----------------------------------1033 

11－２－６－３ 施工 ---------------------------------------1033 

第７節 布設工事（弁類） -------------------------------------1034 

11－２－７－１ 弁類 ---------------------------------------1034 

11－２－７－２ 製作 ---------------------------------------1034 
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11－２－７－３ 製作仕様 -----------------------------------1035 

11－２－７－４ 検査 -------------------------11－２－５－２ 

11－２－７－５ 運搬及び吊り降ろし -------------------------1035 

11－２－７－６ 据付け -------------------------------------1035 

第８節 布設工事（鋼管） -------------------------------------1036 

11－２－８－１ 一般事項 -----------------------------------1036 

11－２－８－２ 直管及び異形管 -----------------------------1036 

11－２－８－３ 外面塗覆装 ---------------------------------1037 

11－２－８－４ 内面塗装 -----------------------------------1037 

11－２－８－５ 検査 ---------------------------------------1037 

11－２－８－６ 運搬及び積み降ろし等の取扱い ---------------1037 

11－２－８－７ 管の切断 -----------------------------------1038 

11－２－８－８ 現場接合工・一般 ---------------------------1038 

11－２－８－９ 溶接 ---------------------------------------1038 

11－２－８－10 Ｘ線透過検査 -------------------------------1040 

11－２－８－11 超音波探傷検査 -----------------------------1040 

11－２－８－12 現場塗覆装工・一般 -------------------------1041 

11－２－８－13 現場外面塗覆装 -----------------------------1041 

11－２－８－14 液状エポキシ樹脂塗装 -----------------------1042 

11－２－８－15 露出配管等塗覆装 ---------------------------1043 

11－２－８－16 現場塗覆装検査・一般 -----------------------1043 

11－２－８－17 外面塗覆装検査 -----------------------------1043 

11－２－８－18 内面塗装検査 -------------------------------1043 

11－２－８－19 ポリエチレンスリーブの施工 ---11－２－５－10 

11－２－８－20 検査結果等の報告 ---------------------------1044 

第９節 伸縮可撓管製作並びに接合 -----------------------------1044 

11－２－９－１ 一般事項 -----------------------------------1044 

11－２－９－２ 提出書類 ---------------------11－２－８－２ 

11－２－９－３ 製作 ---------------------------------------1045 

11－２－９－４ 試験検査 ---------------------11－２－５－２ 

11－２－９－５ 運搬及び積み降ろしの取扱い ---11－２－５－３ 

11－２－９－６ 据付け -------------------------------------1045 

11－２－９－７ 据付指導 -----------------------------------1045 

11－２－９－８ 溶接・塗装 ---------------------------------1045 
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第10節 その他 -----------------------------------------------1046 

11－２－10－１ 既設管との接続 -----------------------------1046 

11－２－10－２ 通水（充水・洗管）作業 ---------------------1046 

 

第３章   特殊工事 --------------------------------------------1046- 2 

第１節 シールド工事 ---------------------------------------1046- 2 

11－３－１－１ 一般 -------------------------------------1046- 2 

11－３－１－２ 坑内配管 ---------------------------------1046- 2 

11－３－１－３ 二次覆工 ---------------------------------1046- 2 

第２節 推進工事 -------------------------------------------1046- 3 

11－３－２－１ 一般 -------------------------------------1046- 3 

11－３－２－２ 推進管 -----------------------------------1046- 3 

第３節 補助地盤改良工 -------------------------８－１－３－12 

第４節 水管橋工場製作及び架設工事 -------------------------1046- 3 

11－３－４－１ 一般 -------------------------------------1046- 3 

11－３－４－２ 材料 -------------------------------------1046- 4 

11－３－４－３ 工作 -------------------------------------1046- 5 

11－３－４－４ 仮組立て ---------------------------------1046- 5 

11－３－４－５ 検査 -------------------------------------1046- 6 

11－３－４－６ 仮置き -----------------------------------1046- 7 

11－３－４－７ 輸送 -------------------------------------1046- 7 

11－３－４－８ 架設 -------------------------------------1046- 7 

11－３－４－９ 塗装 -------------------------------------1046- 8 

11－３－４－10 安全対策 ---------------------------------1046- 9 

11－３－４－11 第三者への配慮 ---------------------------1046- 9 

11－３－４－12 検査結果等の報告 -------------------------1046- 9 

11－３－４－13 橋歴板等 ---------------------------------1046- 9 

第５節 水管橋塗替塗装工事 ---------------------------------1046-11 

11－３－５－１ 一般 -------------------------------------1046-11 

11－３－５－２ 塗装工-------------------------11－３－４－９ 

11－３－５－３ 塗料 -------------------------------------1046-11 

11－３－５－４ 塗装工事 ---------------------------------1046-11 

11－３－５－５ 気温及び湿度測定 -------------------------1046-12 

11－３－５－６ 塗膜厚の管理 -----------------------------1046-12 
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11－３－５－７ 検査 -------------------------------------1046-12 

11－３－５－８ 工事報告 ---------------------------------1046-12 

第６節 防水工事 -------------------------------------------1046-13 

11－３－６－１ 一般 -------------------------------------1046-13 

11－３－６－２ アスファルト防水工 -----------------------1046-13 

11－３－６－３ 防水モルタル工 ---------------------------1046-13 

11－３－６－４ エポキシ樹脂系防水工 ---------------------1046-13 

11－３－６－５ 合成ゴムシート防水工 ---------------------1046-14 

11－３－６－６ 防水モルタル吹付工 -----------------------1046-14 

第７節 防食塗装工事 ---------------------------------------1046-14 

11－３－７－１ 一般 -------------------------------------1046-14 

11－３－７－２ 塗料 -------------------------------------1046-14 

11－３－７－３ 下地処理 ---------------------------------1046-15 

11－３－７－４ 塗料の搬入・保管 -------------------------1046-15 

11－３－７－５ パテ材の充填 -----------------------------1046-16 

11－３－７－６ 塗装工事 ---------------------------------1046-16 

11－３－７－７ 塗膜の保護 -------------------------------1046-16 

11－３－７－８ 検査 -------------------------------------1046-17 

11－３－７－９ その他 -----------------------------------1046-17 

第８節 ろ過池ろ材更生工事 ---------------------------------1046-17 

11－３－８－１ 一般 -------------------------------------1046-17 

11－３－８－２ 関連工事との調整等 -----------------------1046-17 

11－３－８－３ 安全管理 ---------------------------------1046-18 

11－３－８－４ 確認検査 ---------------------------------1046-18 

11－３－８－５ 表洗枝管点検 -----------------------------1046-18 

11－３－８－６ ろ材の調査（施工前・施工後） -------------1046-18 

11－３－８－７ ろ材搬出工 -------------------------------1046-19 

11－３－８－８ ろ材洗浄工・更生工 -----------------------1046-19 

11－３－８－９ ろ過砂 -----------------------------------1046-19 

11－３－８－10 ろ材搬入工 -------------------------------1046-20 

11－３－８－11 ろ床点検工 -------------------------------1046-21 

11－３－８－12 圧力渠点検工 -----------------------------1046-21 

11－３－８－13 発生品 -----------------------------------1046-21 

11－３－８－14 工事報告書 -------------------------------1046-21 
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11－３－８－15 その他 -----------------------------------1046-22 

第９節 弁類分解補修工事 -----------------------------------1046-22 

11－３－９－１ 一般 -------------------------------------1046-22 

11－３－９－２ 実施細目 ---------------------------------1046-22 

11－３－９－３ 安全管理等 -------------------------------1046-23 

11－３－９－４ 工事報告 ---------------------------------1046-23 

第10節 電気防食工事 ---------------------------------------1046-23 

 

 

第12編 土木材料規格-------------------------------------------（第２巻） 

 


