

質 問 回 答 書

公園等建設工事（所沢航空発祥記念館基本設計業務委託）

質問 1.

説明書 P2 - 3 二次選定基準 - 2 業務責任者の業務実績等（2）その他の業務実績とは、【長寿命化改修】の実績に限定されるものでしょうか。

また、評価の視点の内、博物館等とありますが、「等」とは教育施設や文化施設も含まれるという理解で宜しいでしょうか。

回答 1. 説明書 P2 - 3 二次選定基準 - 2 業務責任者の業務実績等（2）その他の業務実績は、【長寿命化改修】の実績です。

また、博物館等には教育施設や文化施設も含まれます。

質問 2.

入札金額見積内訳書 - 直接原価 - 直接経費 - 電子成果品作成費（率分）、旅費交通費（率分）について、「率分」については各社で設定する形で宜しいでしょうか。

回答 2. 埼玉県土木工事標準積算基準書に基づき設定して下さい。

質問 3.

基本構想 P3 「既存展示 104 アイテム調査結果」の表核文はあくまでも劣化具合の評価という認識で、「リニューアル後に再活用すべき」という評価ではないという認識で宜しいでしょうか。例えば、評価 A のものでもリニューアル後のテーマに合わない場合は撤去を検討しても宜しいでしょうか。

回答 3. そのとおりです。

質問 4.

基本構想内の航空機展示の残置、廃棄、新規導入はどこまで確定しているものでしょうか。

回答 4. 本業務と合わせて、検討していきます。

質問 5.

公園利用者の分析資料があれば開示して頂きたいです。

回答 5. 公園利用者の分析資料はありません。なお、業務に必要な資料は、契約締結後、貸与します。

質問 6.

ミュージアムショップやカフェの移設は可能であり、具体的な配置や運営方法については本提案や業務内で具体的に検討という前提で検討して宜しいでしょうか。

回答 6. そのとおりです。

質問 7.

基本構想 P 2 2

カフェについて「展示リニューアルと同時オープンに拘らず、段階的な実現」とありますが、想定スケジュールがあればご教示ください。

1～2年後なのか、5年後なのかで計画にかなり影響があると考えられます。

回答 7. 想定スケジュールはありません。本業務と合わせて、検討していきます。

質問 8.

長寿命化工事も含めた、全体改修費（事業費）の想定があればご教示ください。

回答 8. 全体事業費は未定です。本業務と合わせて、検討していきます。