







摘要		會計年月日	定額年月日	承認	設計	繪圖
- 準備費		年 月 日				
- 覆土層費						



撤去工事		
器具名称	撤去型番	撤去台数
浴 槽	ポリバス,800 ^φ ×700 ^h	6
風呂釜	パナソニックシャワー沸し,6.5号	6
ガスホース	13A強化ガスホース	6
ガスコック	13ALネジコック	6
ホーム水栓	13-F7	6

新設工事		
器具名称	新設部番	新設台数
浴 槽	ポリバス、800"×700",フタ付	6
風呂蓋	バランス蓋、シャワー付、8号、ステンレス外装	6
	BL製品	
ガスホース	13A強化ガスホース	6
ガスコック	13ALネジコック	6
ホーム水栓	13ーF5	6
フレキシブルチューブ	20A,SUS	6
鉄管甲止め	13A	6



工 事 名	加須(久下)宿舍他風呂釜取替工事		
図 名	平・面 図 ・ 詳 細 図	No.	M-17
御 承 認		製 図	昭和25年2月20日 第1/50
藤 部 工 業 株 式 会 社			